

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре
(ПОТОБЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола

1370

город

Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	20.12.2022	10.01.2023	13:00	РКСМ-1401	32211971283	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Реконструкция первичного отопительного пункта №3, Монтаж теплосети. Реконструкция вторичного отопительного пункта №3. Монтаж теплосети для пущд ООО «Эльцинскоеводоканал»»	РУБ.

По электронной форме
подания заявок

2 заявки по Лоту 1

Председатель

Бычкова О.Н.

Члены Комиссии:

Климова Е.Г.

Смирновская В.В.

Моисеев Л.В.

Петров Валерий С.А.

Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:

Кором Анастасия,
комиссия вразомона
принимать решение

для

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Номер заявки или договора/лота, без НДС	Почтовый адрес ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения стоимости, по сравнению с ИМЦ	Дата и время подачи заявки на участие в закупочной процедуре	Уровень допуска (основан на рейтинге квалификации)	Прочие отказы в допуске	Оценка заявки, по критерию 1- цена. Детализация по критерию 2- выручка. Детализация по критерию 3- качество. Детализация по критерию 4- качество. Детализация по критерию 5- качество.	Итоговая балл.	Решение комиссии о приеме заявки показана в строке заказов в порядке допуска в строке подтверждения и подтверждения в иной форме	Примечание по критерию Оценка по критерию по критерию по критерию по критерию
1	8 697 490 04			8 697 490 04	0,0000%	09.01.2023 16:57	Допуск	-	0,8442	0,8911	Второе место	второе место
				8 138 245,60	-6,2000%	13.01.2023 9:53	Допуск	-	0,9000	1,0000	Первое место, Победитель	миро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку составшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Местонахождение работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Предуслуги, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения — это процент от первоначальной стоимости, учитывающей по сравнению с ПУМЦ	Коэффициент снижения
1	1	2	Ремонтная первичного отстойника № 13. Монтаж шлоосефа	ООО "Ульяновскоблгаз" оканал"	Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 9	66 рабочих дней с даты заключения договора	4 079 122.80	-6.20000%	0.9380
2	1	2	Реконструкция вторичного отстойника № 3. Монтаж шлоосефа	ООО "Ульяновскоблгаз" оканал"	Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 9	66 рабочих дней с даты заключения договора	4 079 122.80	-6.20000%	0.9380
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							8 158 245.60	-6.20000%	0.9380

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право снизить количество работ в пределах согласованного объема на 50 %, в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Договора, на не более 40 %, в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Договора, при этом изменение объема выполняемых работ производится по согласованию с Заказчиком.

Данные условия об оплате Заказчика являются неотъемлемой частью Договора и применяются к увеличению количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Договора, при увеличении объема работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком в соответствии с условиями Договора, при этом изменение объема выполняемых работ производится по согласованию с Заказчиком.

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направить ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения объема работ, указанных в соответствующем уведомлении, предоставляемом Подрядчиком по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, предоставляемом Подрядчиком, поручившей заказ на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Договоре количества, не вправе отказаться от выполнения указанного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:
 Председатель Комиссии:  **Выходцев О.Н.**
 Секретарь Комиссии:  **Колесникова О.Г.**

Дата подписания протокола: 18.01.2023г.