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4 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

195.125
(108+3,5)*1,75

208.16 208.16 40617 40617

5 ТЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (316 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (126 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1115
(108+3,5) / 1000

8520.24

1094.32

7387.96

2238.35

950 122 824

250

4.1975 0.47

6 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

195.125
(108+3,5)*1,75

208.16 208.16 40617 40617

7 ТЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (401 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (160 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1115
111,5 / 1000

14077.51 14077.51

4233.45

1570 1570

472

8 ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (5865 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (2346 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1.115
111,5 / 100

8328.11

4720.37

3607.74

1468.55

9286 5263 4023

1637

16.5709 18.48

118501 27.56

9 ТЕРр66-16-6
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж трубопроводов в непроходных 

каналах краном диаметром труб: до 250 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-16-6 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.72; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.03

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (2347 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (1378 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.12
12 / 100

26088.93

19524.07

5856.94

1732.35

3131 2343 703

208

68.54 8.22

Раздел 2. Демонтаж трубопровода

Итого по разделу 1 Земляные работы
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10 ТЕРр66-16-7
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж трубопроводов в непроходных 

каналах краном диаметром труб: до 300 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-16-7 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.69; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.03

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (2620 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (1538 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.12
12 / 100

29306.3

21718.85

6745.83

2012.72

3517 2606 809

242

76.245 9.15

11 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1241 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (752 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.3083
30,83 / 100

6096.36

6096.36

1880 1880 21.965 6.77

12 ТЕРр66-12-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка непроходных каналов: от сухого ила и 

грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 

м

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-12-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (822 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (498 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1.2 1038.37

1038.37

1246 1246 4.0135 4.82

13 ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1.035 238.63 238.63 247 247

14 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1.035 208.16 208.16 215 215

15 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.8316 183.57 183.57 153 153

16 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.8316 177.63 177.63 148 148

17 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

4.347 58.99 58.99 256 256

18 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

4.347 208.16 208.16 905 905

22893 28.96Итого по разделу 2 Демонтаж трубопровода

Раздел 3. Монтажные работы. Трубопровод
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19 ТЕРр66-4-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Смена железобетонных подушек на дне 

каналов под трубопроводы

(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-4-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.91

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (1133 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (665 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

6 359.96

184.65

134.33

20.7

2160 1108 806

124

0.69 4.14

20 ТССЦ-403-1003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Блоки железобетонные опорные

(м3)
Материалы для строительных работ

0.054 14409.66 778

21 ТЕР24-01-003-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.68

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (13818 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (7266 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.024 4830952.03

401929.15

530171.88

94403.92

115943 9646 12724

2266

1178.3475 28.28

22 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (458 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (272 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.2057 3776.66

2747.76

72.48

4.85

777 565 15

1

7.7248 1.59

23 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (6594 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (3556 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.4114 31449.85

18009.37

1032.06 12938 7409 425 62.422 25.68

24 Прайс Изол И-БД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

47.31 199.68 9447

25 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (21712 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (11710 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

3 11567.31

8131.68

1386.48 34702 24395 4159 24.9291 74.79
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26 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

4.62 3235.7 14949

27 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.0422 42573.34 1797

28 ТЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (4062 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2031 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.04
4 / 100

147456.12

49781.17

95755.95

37774.42

5898 1991 3830

1511

158.4884 6.34

29 ТССЦ-403-0886
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты покрытий железобетонные

(м3)
Материалы для строительных работ

0.68 14885.38 10122

30 ТЕР08-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.59

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (1743 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (863 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.2112 35918.25

7571.99

2913.67 7586 1599 615 26.5822 5.61

31 ТССЦ-101-3379
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Унифлекс ХПП

(м2)
Материалы для строительных работ

46.46 112.19 5212

32 ТЕРм39-01-005-28
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 

10 мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-28 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (1732 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (1171 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

6 498.96

406.49

92.23 2994 2439 553 1.265 7.59

304089 154.02

33 ТЕР24-01-003-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.68

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1775 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (933 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.006
6/1000

464184.67

209702.16

254482.51

45313.88

2785 1258 1527

272

614.79 3.69

Итого по разделу 3 Монтажные работы. Трубопровод

Раздел 4. Демонтаж в ТКР 3а
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34 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (290 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (176 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.0722 6096.36

6096.36

440 440 21.965 1.59

35 ТЕРр66-10-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка камер: от мокрого ила и грязи при 

наличии труб с отключенным теплоносителем

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-10-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.68; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1809 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (1096 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1.4 2016.7

1957.75

58.95 2823 2741 82 7.567 10.59

36 ТЕРр66-8-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж чугунных люков

(1 люк)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (906 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (549 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

2 686.21

686.21

1372 1372 2.6105 5.22

37 ТЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (682 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (341 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01
1 / 100

95914.18

34630.38

61283.8

24175.63

959 346 613

242

110.2528 1.1

38 ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.69 238.63 238.63 165 165

39 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.69 208.16 208.16 144 144

40 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.1788 183.57 183.57 33 33

41 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.1788 177.63 177.63 32 32

42 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1.018 58.99 58.99 60 60
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43 ТССЦпг-03-21-01-025
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1.018 269.45 269.45 274 274

17644 22.19

44 ТЕР24-01-003-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.68

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2763 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1453 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0048 4830952.03

401929.15

530171.88

94403.92

23189 1929 2545

453

1178.3475 5.66

45 ТЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; 

ЗПМ=28.12; МАТ=20.88

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (38586 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (20291 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1385
0.0685+35*2/1000

517230.04

173282.61

203864.14

66886.71

71636 24000 28235

9264

467.9005 64.8

46 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.1385
-Ф2.р1

128205.63 -17756

47 ТССЦ-507-2041
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 250 мм, наружным 

диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 1758.09 3516

48 ТССЦ-507-1007
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Фланцы стальные плоские приварные из 

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа 

(16 кгс/см2), диаметром 250 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 1334.57 2669

49 Прайс Заглушки стальные фланцевые диаметром 

250мм

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 2164.9 2165

50 ТЕР24-01-032-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: до 80 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.53; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.07

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (6406 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (3368 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

3 3328.92

1331.73

1950.97

508.92

9987 3995 5853

1527

4.0204 12.06

51 Прайс Кран шаровый регулирующий LD  

КШ.Ц.П.Regula 065.025.02

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 8170.2 8170

Итого по разделу 4 Демонтаж в ТКР 3а

Раздел 5. Монтажные работы в ТКР 3а
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52 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.080.025.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 2397.82 4796

53 ТЕРм12-10-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бобышки, штуцеры на условное давление: до 

10 МПа

(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм12-10-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=3.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=13.43

Монтаж оборудования:

НР (858 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (580 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.05
5 / 100

56330.86

24173.3

2003.85 2817 1209 100 75.21 3.76

54 ТЕР18-07-001-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка манометров: с трехходовым краном

(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-07-001-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=3.39

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (329 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (162 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

3 874.39

96.32

2623 289 0.291 0.87

55 ТЕР18-07-001-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка термометров в оправе прямых и 

угловых

(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-07-001-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=0.95

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (293 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (144 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 454.9

128.67

910 257 0.41 0.82

56 ТЕР22-06-005-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 

мм

(1 врезка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-06-005-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.56; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.74

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (6134 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (3226 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 2477.18

978.44

1348.01

343.59

9909 3914 5392

1374

2.7508 11

57 ТЕР24-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.38

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (927 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (487 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.00296
0.006-(1,6+1,44)/1000

1089663.84

221302.52

245304.97

48612.1

3225 655 726

144

678.4425 2.01
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58 ТЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; 

ЗПМ=28.12; МАТ=20.88

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (4235 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2227 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0152
1,9*8/1000

517230.04

173282.61

203864.14

66886.71

7862 2634 3099

1017

467.9005 7.11

59 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0152
-Ф3.р1

128205.63 -1949

60 ТССЦ-507-1980
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 80 мм, наружным 

диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

8 188.57 1509

61 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (305 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (180 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0682
6,82 / 100

7553.31

5495.52

144.96

9.7

515 375 10

1

15.4494 1.05

62 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (2185 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (1178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1363
13,63 / 100

31449.85

18009.37

1032.06 4287 2455 141 62.422 8.51

63 Прайс Изол И-БД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

15.67 199.68 3129

64 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (8192 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (4418 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1.132 11567.31

8131.68

1386.48 13094 9205 1569 24.9291 28.22
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65 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

1.7433 3235.7 5641

66 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.0171 42573.34 728

67 ТЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (2031 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1016 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.02
2 / 100

147456.12

49781.17

95755.95

37774.42

2949 996 1915

755

158.4884 3.17

68 ТССЦ-403-0886
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты покрытий железобетонные

(м3)
Материалы для строительных работ

1.38 14885.38 20542

69 ТЕР07-02-002-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка опор из плит и колец диаметром : до 

1000 мм

(100 м3 сборных железобетонных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (152 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (76 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0004
(0,02*2) / 100

639051.3

216866.28

411053.06

108771.69

256 87 164

44

724.1481 0.29

70 ТССЦ-403-8296
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 

объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 

3.900.1-14)

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 525.36 1051

71 ТЕР08-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.59

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (943 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (467 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1142 35918.25

7571.99

2913.67 4102 865 333 26.5822 3.04

72 ТССЦ-101-3379
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Унифлекс ХПП

(м2)
Материалы для строительных работ

25.12 112.19 2818

73 ТЕР23-04-011-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка люка

(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.2

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1160 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (610 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 653.84

499.82

150.49 1308 1000 301 1.7325 3.47

74 Прайс Люк полимерный

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 1070.15 2140
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75 ТЕРм39-01-005-28
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 219-245 мм, толщина стенки до 

10 мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-28 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (2886 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (1951 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

10 498.96

406.49

92.23 4990 4065 922 1.265 12.65

76 ТЕРм39-01-005-12
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 10 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-12 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (3152 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (2131 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

24 226.62

184.97

41.54 5439 4439 997 0.575 13.8

77 ТЕРр66-9-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка лестниц в существующих тепловых 

камерах со стенами: бетонными

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.2

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (769 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (451 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.056 102811.4

13879.47

3414.67

1047.1

5757 777 191

59

42.55 2.38

340748 184.67

78 ТЕР24-01-003-09
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 300 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.57; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.74

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1476 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (776 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0045
4,5/1000

516201.4

227118.51

289082.89

55475.9

2323 1022 1301

250

665.85 3

79 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (248 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (150 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.0615 6096.36

6096.36

375 375 21.965 1.35

80 ТЕРр66-10-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка камер: от мокрого ила и грязи при 

наличии труб с отключенным теплоносителем

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-10-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.68; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1809 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (1096 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1.4 2016.7

1957.75

58.95 2823 2741 82 7.567 10.59

Итого по разделу 5 Монтажные работы в ТКР 3а

Раздел 6. Демонтаж в ТКР 2а
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81 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.221 183.57 183.57 41 41

82 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.22 177.63 177.63 39 39

83 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.8672 58.99 58.99 51 51

84 ТССЦпг-03-21-01-025
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.8672 269.45 269.45 234 234

11441 14.94

85 ТЕР24-01-003-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.07; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.68

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1450 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (763 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.00294
0.0045-1,56/1000

4672492.12

349503.61

424137.5

75523.14

13737 1028 1247

222

1024.65 3.01

86 ТЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; 

ЗПМ=28.12; МАТ=20.88

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (21792 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (11459 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.092
(35*2+11*2)/1000

453855.13

150680.53

163091.31

53509.37

41755 13863 15004

4923

406.87 37.43

87 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.1385
-Ф2.р1

128205.63 -17756

88 ТССЦ-507-2041
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 250 мм, наружным 

диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 1758.09 3516

89 ТССЦ-507-2342
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 

(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 

300х250 мм, наружным диаметром и 

толщиной стенки 325х12-273х12 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 1155.37 2311

90 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0386
3,86 / 100

6807.51

4778.72

115.97

7.76

263 184 4 13.4343 0.52

Раздел 7. Монтажные работы в ТКР 2а

Итого по разделу 6 Демонтаж в ТКР 2а
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91 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (1076 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (580 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0772
7,72 / 100

28894.39

15660.32

825.65 2231 1209 64 54.28 4.19

92 Прайс Изол И-БД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

8.878 199.68 1773

93 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (3524 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (1901 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.56 10229.36

7071.03

1109.18 5728 3960 621 21.6775 12.14

94 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.8624 3235.7 2790

95 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.0079 42573.34 336

96 ТЕРм39-01-005-45
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 325 мм, толщина стенки до 10 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-45 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (1365 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (923 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

4 591.51

480.54

110.67 2366 1922 443 1.495 5.98

97 ТЕРм39-01-005-52
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-52 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (787 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (532 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

2 684.05

554.6

129.12 1368 1109 258 1.725 3.45

106807 66.72

98 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных

(100 м3 конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-12-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.78; 

ЗПМ=28.12

Благоустройство:

НР (2098 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ

СП (1083 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.024
(3*16*0.05) / 100

118606.51

77671.35

40935.16

16275.72

2847 1865 982

391

279.8525 6.72

Итого по разделу 7 Монтажные работы в ТКР 2а

Раздел 8. Благоустройство
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99 ТЕРр68-14-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-14-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.12; 

ЗПМ=28.12

Благоустройство:

НР (4302 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ

СП (2220 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.24
24 / 100

22803.83

16798.3

6005.53

2473.21

5473 4032 1441

594

60.5245 14.53

100 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

7.656
(2.4+1.08)*2.2

58.99 58.99 452 452

101 ТССЦпг-03-21-01-025
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

7.656 269.45 269.45 2063 2063

102 ТЕР27-04-006-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2): нижнего слоя двухслойных

(1000 м2 основания)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-006-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.16

Автомобильные дороги:

НР (1842 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (943 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.048
(3*16) / 1000

256861.65

11958.4

64830.04

18251.16

12329 574 3112

876

43.8409 2.1

103 ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Розлив вяжущих материалов

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.29; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.74

Автомобильные дороги:

НР (17 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (8 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0384
3*16*0,8/1000

16457.68 778.52

343.19

632 30

13

104 ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.79

Автомобильные дороги:

НР (1760 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (901 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.048
(3*16) / 1000

589300.3

16280.1

46341.16

12610.2

28286 781 2224

605

50.6518 2.43

105 410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип А

(т)
Материалы для строительных работ

-4.637
-Ф1.р1

5439.82 -25224
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106 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

4.637 5280.96 24488

107 ТЕР27-06-021-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к расценке 

27-06-020-01

(1000 м2 покрытия)
(До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-021-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=2.11; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.24

Автомобильные дороги:

НР (5 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.048
(3*16) / 1000

121.58

76.61

4.31 6 4 0.238 0.01

108 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

1.162 5280.96 6136

109 ТЕР47-01-046-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см: вручную

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=14.72

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (5207 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (3084 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.36
(12*3) / 100

31123.54

14042.45

11204 5055 52.9 19.04

110 ТЕР47-01-046-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 5 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 47-01-

046-01 по 47-01-046-04

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=14.72

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (-712 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (-422 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ

-0.36
-36 / 100

7614.12

1920.42

-2741 -691 7.2341 -2.6

111 ТЕР47-01-046-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.64; 

ЗПМ=28.12; МАТ=2.09

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (1395 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (826 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.36
36 / 100

6794.19

2236.53

3853.13

1526.35

2446 805 1387

549

7.9218 2.85
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