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3 ТЕР01-01-013-13
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 

1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-013-13 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.82; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (186 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (74 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.008
8 / 1000

78077.8

4240.25

73809.07

23166.54

625 34 590

185

16.2668 0.13

4 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

460.25
263*1,75

208.16 208.16 95806 95806

5 ТЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (745 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (298 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.263
263 / 1000

8520.24

1094.32

7387.96

2238.35

2241 288 1943

589

4.1975 1.1

6 ТЕР23-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

(10 м3 основания)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.99; 

ЗПМ=28.12

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (5625 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2958 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

1.26
12,6 / 10

4674.54

3679.45

995.09

168.97

5890 4636 1254

213

13.4895 17

7 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

13.86
12,6*1,1

496.98 6888

8 ТЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-061-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

НР (4269 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (1864 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.205
20,5 / 100

29324.78

29324.78

6012 6012 117.0412 23.99

9 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

22.55
20,5*1,1

496.98 11207
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10 ТЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (827 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (331 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.2299
229,9 / 1000

14077.51 14077.51

4233.45

3236 3236

973

11 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

252.89
229,9*1,1

496.98 125681

12 ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (12094 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (4838 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

2.299
229,9 / 100

8328.11

4720.37

3607.74

1468.55

19146 10852 8294

3376

16.5709 38.1

13 ТЕР22-06-011-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Подвешивание подземных коммуникаций при 

пересечении их трассой трубопровода, 

площадь сечения коробов: до 0,1 м2

(1 м короба)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-06-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.71; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.89

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (3239 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1703 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

5 1604.14

482.34

658.32

75.99

8021 2412 3292

380

1.6928 8.46

360908 108.33

14 ТЕРр66-16-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж трубопроводов в непроходных 

каналах краном диаметром труб: до 150 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-16-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.81; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.03

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (13098 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (7688 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

1.052
(52,6*2) / 100

16647.88

12382.54

4006.85

1151.56

17514 13026 4215

1211

43.47 45.73

15 ТЕРр66-19-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж П-образных компенсаторов 

диаметром труб: до 200 мм

(1 компенсатор)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-19-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.98; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (6852 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (4022 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

2 5696.1

2982.21

2698.93

741.83

11392 5964 5398

1484

10.833 21.67

Раздел 2. Демонтаж трубопровода

Итого по разделу 1 Земляные работы
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16 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (3577 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (2168 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.889
88,9 / 100

6096.36

6096.36

5420 5420 21.965 19.53

17 ТЕРр69-19-3
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка горизонтальных поверхностей 

бетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 200

(1 м3 бетона)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр69-19-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.67; 

ЗПМ=28.12

Прочие ремонтно-строительные работы:

НР (3632 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ

СП (2076 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.6
0.4+0.2

12905.28

8648.15

4257.13 7743 5189 2554 30.36 18.22

18 ТЕРр66-12-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка непроходных каналов: от сухого ила и 

грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 

м

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-12-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (2056 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (1246 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

3 1038.37

1038.37

3115 3115 4.0135 12.04

19 ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

19.8 238.63 238.63 4725 4725

20 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

19.8 208.16 208.16 4122 4122

21 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

2 183.57 183.57 367 367

22 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

2 177.63 177.63 355 355

23 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

2.2
0,7+1,5

58.99 58.99 130 130

24 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

2.2 208.16 208.16 458 458

101756 117.19Итого по разделу 2 Демонтаж трубопровода

Раздел 3. Демонтаж ТКХ-29
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25 ТЕРр66-26-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (999 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (605 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

4
2+2

550.34

378.35

171.99 2201 1513 688 1.311 5.24

26 ТЕРр66-26-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1069 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (648 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

8
2+2+2+2

374.43

202.44

171.99 2995 1620 1375 0.7015 5.61

27 ТЕР24-01-003-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 150 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.14; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.98

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (925 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (486 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.004
4/1000

362185.71

164984.53

197201.18

34235.85

1449 660 789

137

483.69 1.93

28 ТЕР24-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.38

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (966 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (508 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.006
6/1000

233208.57

115462.18

117746.39

23333.81

1399 693 706

140

353.97 2.12

29 ТЕР24-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 50 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.1; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.76

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (298 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (157 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.002
2/1000

219532.47

106234.21

113298.26

22669.26

439 212 227

45

325.68 0.65

30 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (322 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (195 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.08
8 / 100

6096.36

6096.36

488 488 21.965 1.76
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31 ТЕРр66-10-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка камер: от мокрого ила и грязи при 

наличии труб с отключенным теплоносителем

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-10-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.68; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (3489 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (2114 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

2.7 2016.7

1957.75

58.95 5445 5286 159 7.567 20.43

32 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.16 183.57 183.57 29 29

33 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.16 177.63 177.63 28 28

34 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.062 58.99 58.99 4 4

35 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.062 208.16 208.16 13 13

27272 37.74

36 ТЕР24-01-021-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бесканальная прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков методом заливки при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 125 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-021-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.84; 

ЗПМ=28.12; МАТ=1.67

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (59009 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (31031 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0978
0.1008-2*1,5/1000

2201813.64

473252.24

293609.01

46886.87

215337 46284 28715

4586

1428.6703 139.72

37 101-1873 Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,75 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0401
-Ф2.р1

44490.98 -1784

38 101-2028 Лента полиэтиленовая 

термоусаживающаяся шириной 640 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-16.04
-Ф2.р2

610.24 -9788

39 103-0975 Трубы стальные в пенополиуретановой 

изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 

150 С наружный диаметр 133 мм толщина 

стенки 4 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-97.8
-Ф2.р3

1243.5 -121614

40 104-0152 Компонент ретан двухкомпонентный 

заливочный

(кг)
Материалы для строительных работ

-12.52
-Ф2.р4

349.65 -4378

41 201-0889 Опоры неподвижные из горячекатаных 

профилей для трубопроводов

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0264
-Ф2.р5

84267.42 -2225

Итого по разделу 3 Демонтаж ТКХ-29

Раздел 4. Монтажные работы. Трубопровод от ТКХ-28см до ТКХ-29
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42 Прайс Труба стальная в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК 

133х4.5/225

(м)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

85
97,8-2*2-2,2*4

1776.5 151003

43 Прайс Концевой элемент c кабелем вывода  ППУ 

ПЭ 133х4.5/225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 7058.4 14117

44 Прайс Концевой элемент без кабеля вывода  ППУ 

ПЭ 133х4.5/225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 7058.4 14117

45 Прайс Комплект материалов для заделки 

стыковых соединений ППУ ПЭ 133*225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

22
12+10

1207 26554

46 Прайс Отвод ППУ ПЭ с ОДК 133х4/225 165 град

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 3315 6630

47 ТЕР07-06-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство неподвижных щитовых опор: из 

сборных железобетонных конструкций

(100 м3 бетонных и железобетонных 

конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.69

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (564 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (282 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.003
(1*2*0,15) / 100

325530.31

121986.37

114982.73

39939.85

977 366 345

120

407.33 1.22

48 Прайс Неподвижная щитовая опора ППУ ПЭ с ОДК 

133х4.5/225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 25160 25160

49 ТЕР24-01-028-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка П-образных компенсаторов 

диаметром труб: 125 мм

(1 компенсатор)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-028-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.04

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (7719 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (4059 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 11274.96

2165.13

3672.78

1162.15

22550 4330 7346

2324

6.348 12.7

50 301-3035 Компенсаторы П-образные диаметром труб 

125 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

-2
-Ф3.р1

5332.24 -10664

51 Прайс Труба стальная в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК 

133х4.5/225

(м)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

12.4 1776.5 22029

52 Прайс Комплект материалов для заделки 

стыковых соединений ППУ ПЭ 133*225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

16 1207 19312

53 Прайс Отвод ППУ ПЭ с ОДК 133х4/225 90 град

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

8 3315 26520
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54 ТЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-039-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.16; 

ЗПМ=28.12

Теплоизоляционные работы:

НР (4944 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (2666 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1.28
0,08*4*4

5673.42

4339.93

1333.49 7262 5555 1707 13.992 17.91

55 Прайс Маты компенсационные 1000х2000х40мм

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

16
4*4

1275 20400

56 ТЕРм39-01-005-18
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 

6 мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-18 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (315 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (213 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

2 271.77

221.84

49.79 544 444 100 0.69 1.38

532861 172.93

57 ТЕР22-01-011-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 250 

мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-01-011-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.88; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.93

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (884 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (465 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0024 2038479.96

234199.56

227779.37

83165.66

4892 562 547

200

677.12 1.63

58 ТЕР16-07-005-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 400 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-07-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=1.02; 

ЗПМ=28.12; МАТ=15.04

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (-71 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (-35 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

-0.024
-2,4 / 100

4948.47

2576.8

66.33 -119 -62 -2 6.6257 -0.16

Итого по разделу 4 Монтажные работы. Трубопровод от ТКХ-28см до ТКХ-29

Раздел 5. Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода
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59 ТЕР22-02-003-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Нанесение весьма усиленной 

антикоррозионной битумно-резиновой или 

битумно-полимерной изоляции на стальные 

трубопроводы диаметром: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-02-003-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.74; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.39

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (465 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (245 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0024 341478.81

147466.21

105406.14

19598.44

820 354 253

47

469.4875 1.13

60 ТССЦ-101-2378
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Мастика битумно-резиновая изоляционная

(т)
Материалы для строительных работ

0.0199 88132.52 1754

61 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.75

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (415 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (194 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.006
0.6 / 100

102277.9

62053.06

30519.87

11670.78

614 372 183

70

238.05 1.43

62 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.612 4242.02 2596

63 ТЕР16-07-006-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

300 мм

(1 сальник)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-07-006-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=11.1

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (5503 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (2703 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 2433.77

1206.77

9735 4827 3.9807 15.92

31059 19.95

64 ТЕР27-12-010-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство дорог из сборных железобетонных 

плит площадью: более 3 м2

(100 м3 сборных железобетонных плит)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-12-010-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.49; 

ЗПМ=28.12

Автомобильные дороги:

НР (7440 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (3808 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0792
7,92 / 100

122381

51678.16

70702.84

22283.71

9693 4093 5600

1765

184.5152 14.61

65 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

0.0935 496.98 46

66 ТССЦ-403-0886
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты покрытий железобетонные

(м3)
Материалы для строительных работ

3.96
7,92/2

14885.38 58946

Итого по разделу 5 Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода

Раздел 6. Монтажные работы. Конструктивная часть. Прочие работы
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67 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: битумной грунтовкой, первый 

слой

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.86

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (4773 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (2829 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1.708
170,8 / 100

5325.95

3445.53

72.48

4.85

9097 5885 124

8

9.8262 16.78

68 ТЕР06-01-005-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 

м3(восстановление лотков)

(100 м3 бетона и железобетона в деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.35; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.14

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1738 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (814 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01
1 / 100

237224.25

169362.55

44090.9

15486.67

2372 1694 441

155

599.886 6

69 ТССЦ-204-0020
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм

(т)
Материалы для строительных работ

0.01 37470.89 375

70 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
Материалы для строительных работ

1.523 4242.02 6461

71 ТЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-003-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.37; 

ЗПМ=28.12; МАТ=9.3

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (485 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (240 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.05
5 / 100

20804.28

8908.93

1234.67 1040 445 62 28.037 1.4

72 ТЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее

(1 км кабеля)
(ОП п.1.10.98Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0.3; 

ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм10-06-048-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.13; 

ЗПМ=28.12; МАТ=0.01

Прокладка и монтаж междугородных линий связи:

НР (482 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ

СП (252 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

0.1132 8759.9

2666.43

6093.42

1305.03

992 302 690

148

7.935 0.9

73 ТССЦ-507-3539
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Лента сигнальная "Внимание теплосеть" 

ЛСТ 250

(100 м)
Материалы для строительных работ

1.132
113,2 / 100

583.34 660

112543 39.69

74 ТЕРр66-9-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка лестниц в существующих тепловых 

камерах со стенами: бетонными

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.2

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (824 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (484 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.06 102811.4

13879.47

3414.67

1047.1

6169 833 205

63

42.55 2.55

Раздел 7. Монтажные работы ТКХ-29

Итого по разделу 6 Монтажные работы. Конструктивная часть. Прочие работы
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75 ТЕР24-01-003-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 125 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.44; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.02

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1615 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (849 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.004 1641981.28

277744.55

364030.14

70155.27

6568 1111 1456

281

838.465 3.35

76 ТЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; 

ЗПМ=28.12; МАТ=20.88

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1115 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (586 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.004
( 2 * 2 ) / 1000

517230.04

173282.61

203864.14

66886.71

2069 693 815

268

467.9005 1.87

77 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.004
-Ф4.р1

128205.63 -513

78 ТССЦ-507-2307
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 

(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 

125х50 мм, наружным диаметром и 

толщиной стенки 133х8-57х4 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 256.93 514

79 ТЕР24-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.38

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1879 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (988 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.006
0.003+0,003

1089663.84

221302.52

245304.97

48612.1

6538 1328 1472

292

678.4425 4.07

80 ТЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; 

ЗПМ=28.12; МАТ=20.88

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (3343 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1758 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.012
( 12 * 1 ) / 1000

517230.04

173282.61

203864.14

66886.71

6207 2079 2446

803

467.9005 5.61

81 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.012
-Ф5.р1

128205.63 -1538

82 ТССЦ-507-1980
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 80 мм, наружным 

диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

12 188.57 2263
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83 ТЕР24-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб:до 50 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.1; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.76

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (5820 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (3060 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.02
0.006+0,006+0,006+0,002

917465.1

203615.57

236038.04

47227.63

18349 4072 4721

945

624.22 12.48

84 103-0357 Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой фаской 

из стали марок 15, 20, 25, наружным 

диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-18.18 432.92 -7870

85 ТССЦ-103-0344
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой фаской 

из стали марок 15, 20, 25, наружным 

диаметром 32 мм, толщина стенки 2,5 мм

(м)
Материалы для строительных работ

18.18 149.93 2726

86 ТЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; 

ЗПМ=28.12; МАТ=20.88

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (278 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (146 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.001
( 2 * 0,5 ) / 1000

517230.04

173282.61

203864.14

66886.71

517 173 204

67

467.9005 0.47

87 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.001
-Ф6.р1

128205.63 -128

88 ТССЦ-507-1974
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 50 мм, наружным 

диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

4 68.77 275

89 ТЕР24-01-032-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: до 80 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.53; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.07

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2136 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1123 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 3328.92

1331.73

1950.97

508.92

3329 1332 1951

509

4.0204 4.02

90 Прайс Кран шаровый регулирующий LD  

КШ.Ц.П.Regula 080.025.02

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 10136.56 10137
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91 ТЕР24-01-032-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.53; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.07

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (8541 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (4491 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

4
2+2

3328.92

1331.73

1950.97

508.92

13316 5327 7804

2036

4.0204 16.08

92 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.080.025.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

4
2+2

2397.82 9591

93 ТЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: до 50 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2659 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1398 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 2085.73

832.28

1216.94

313.68

4171 1665 2434

627

2.5128 5.03

94 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.050.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 1646.89 3294

95 ТЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: до 50 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (7976 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (4194 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

6
2+2+2

2085.73

832.28

1216.94

313.68

12514 4994 7302

1882

2.5128 15.08

96 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.025.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

6 850.07 5100

97 ТЕРм12-10-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бобышки, штуцеры на условное давление: до 

10 МПа

(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм12-10-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=3.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=13.43

Монтаж оборудования:

НР (1201 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (812 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.07
(2+2+2+1) / 100

56330.86

24173.3

2003.85 3943 1692 140 75.21 5.26
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98 ТЕР18-07-001-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка манометров: с трехходовым краном

(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-07-001-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=3.39

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (659 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (324 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

6 874.39

96.32

5246 578 0.291 1.75

99 ТЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1329 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (699 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 2085.73

832.28

1216.94

313.68

2086 832 1217

314

2.5128 2.51

100 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.015.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 799.27 799

101 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (313 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (185 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.07
7 / 100

7553.31

5495.52

144.96

9.7

529 385 10

1

15.4494 1.08

102 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (2244 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (1210 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.14
(7*2) / 100

31449.85

18009.37

1032.06 4403 2521 144 62.422 8.74

103 Прайс Изол И-БД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

16.1 199.68 3215
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104 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (4922 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (2654 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.68 11567.31

8131.68

1386.48 7866 5530 943 24.9291 16.95

105 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

1.047 3235.7 3388

106 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.00914
9,14 / 1000

42573.34 389

107 ТЕРм39-01-005-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.53; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (631 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (427 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

12 89.8

74.05

15.69 1078 889 188 0.23 2.76

108 ТЕРм39-01-005-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (336 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (227 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

4 146.09

118.36

27.67 584 473 111 0.368 1.47

109 ТЕРм39-01-005-11
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-11 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.53; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (1049 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (709 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

10 182.94

147.78

35.07 1829 1478 351 0.46 4.6

214149 115.73

110 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных

(100 м3 конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-12-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.78; 

ЗПМ=28.12

Благоустройство:

НР (16383 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ

СП (8456 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.1875
18,75 / 100

118606.51

77671.35

40935.16

16275.72

22239 14564 7675

3052

279.8525 52.47

Итого по разделу 7 Монтажные работы ТКХ-29

Раздел 8. Благоустройство
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111 ТЕРр68-14-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-14-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.12; 

ЗПМ=28.12

Благоустройство:

НР (8603 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ

СП (4440 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.48
48 / 100

22803.83

16798.3

6005.53

2473.21

10946 8063 2883

1187

60.5245 29.05

112 ТЕР07-05-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 

т

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-05-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.96; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.2

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

жилищно-гражданском строительстве:

НР (895 руб.): 139%=163%*0.85 от ФОТ

СП (438 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.03
3/100

38734.59

14189.4

24545.19

7274.24

1162 426 736

218

48.6128 1.46

113 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

47.5 58.99 58.99 2802 2802

114 ТССЦпг-03-21-01-025
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

47.5 269.45 269.45 12799 12799

115 ТЕР27-04-006-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2): нижнего слоя двухслойных

(1000 м2 основания)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-006-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.16

Автомобильные дороги:

НР (7193 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (3682 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1875
187,5 / 1000

256861.65

11958.4

64830.04

18251.16

48162 2242 12156

3422

43.8409 8.22

116 ТЕР27-04-006-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам 27-04-

006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03

(1000 м2 основания)
(До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-006-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.95; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.14

Автомобильные дороги:

НР (3446 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (1763 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1875
187,5 / 1000

178005.12 58523.64

14467.21

33376 10973

2713
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117 ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Розлив вяжущих материалов

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.29; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.74

Автомобильные дороги:

НР (65 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (33 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.15
187,5*0,8/1000

16457.68 778.52

343.19

2469 117

51

118 ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.79

Автомобильные дороги:

НР (6880 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (3521 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1875
187,5 / 1000

589300.3

16280.1

46341.16

12610.2

110494 3053 8689

2364

50.6518 9.5

119 410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип А

(т)
Материалы для строительных работ

-18.11
-Ф1.р1

5439.82 -98515

120 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

18.11 5280.96 95638

121 ТЕР27-06-021-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к расценке 

27-06-020-01

(1000 м2 покрытия)
(До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-021-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=2.11; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.24

Автомобильные дороги:

НР (18 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (9 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1875
187,5 / 1000

121.58

76.61

4.31 23 14 1 0.238 0.04

122 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

4.538 5280.96 23965
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123 ТЕР27-06-020-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-020-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.82

Автомобильные дороги:

НР (6880 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (3521 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1875
187,5 / 1000

63912.38

16280.1

46341.16

12610.2

11984 3053 8689

2364

50.6518 9.5

124 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

17.96 5280.96 94846

125 ТЕР27-06-021-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к расценке 

27-06-020-03

(1000 м2 покрытия)
(До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-021-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=2.1; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.24

Автомобильные дороги:

НР (18 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (9 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1875
187,5 / 1000

121.32

76.61

4.05 23 14 1 0.238 0.04

126 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

4.5 5280.96 23764

127 ТЕР47-01-046-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см: вручную

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=14.72

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (12873 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (7624 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.89
89 / 100

31123.54

14042.45

27700 12498 52.9 47.08

128 ТЕР47-01-046-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 5 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 47-01-

046-01 по 47-01-046-04

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=14.72

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (-1760 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (-1042 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ

-0.89
-89 / 100

7614.12

1920.42

-6777 -1709 7.2341 -6.44
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