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4 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

367.5
(203,7+6,3)*1,75

208.16 208.16 76499 76499

5 ТЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (595 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (238 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.21
(203,7+6,3) / 1000

8520.24

1094.32

7387.96

2238.35

1789 230 1551

470

4.1975 0.88

6 ТЕР23-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

(10 м3 основания)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.99; 

ЗПМ=28.12

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (4072 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2141 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.912
9,12 / 10

4674.54

3679.45

995.09

168.97

4263 3356 907

154

13.4895 12.3

7 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

10.032
9,12*1,1

496.98 4986

8 ТЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-061-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

НР (3086 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (1347 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1482
14,82 / 100

29324.78

29324.78

4346 4346 117.0412 17.35

9 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

16.302
14,82*1,1

496.98 8102

10 ТЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (669 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (268 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.186
186 / 1000

14077.51 14077.51

4233.45

2618 2618

787

11 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

204.6
186*1,1

496.98 101682
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12 ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (9785 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (3914 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1.86
186 / 100

8328.11

4720.37

3607.74

1468.55

15490 8780 6710

2732

16.5709 30.82

13 ТЕР22-06-011-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Подвешивание подземных коммуникаций при 

пересечении их трассой трубопровода, 

площадь сечения коробов: до 0,1 м2

(1 м короба)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-06-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.71; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.89

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (3239 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1703 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

5 1604.14

482.34

658.32

75.99

8021 2412 3292

380

1.6928 8.46

289073 85.31

14 ТЕРр66-16-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж трубопроводов в непроходных 

каналах краном диаметром труб: до 150 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-16-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.81; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.03

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (9463 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (5554 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.76
(38*2) / 100

16647.88

12382.54

4006.85

1151.56

12652 9411 3045

875

43.47 33.04

15 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (2584 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (1566 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.6422
64,22 / 100

6096.36

6096.36

3915 3915 21.965 14.11

16 ТЕРр69-19-3
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка горизонтальных поверхностей 

бетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 200

(1 м3 бетона)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр69-19-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.67; 

ЗПМ=28.12

Прочие ремонтно-строительные работы:

НР (5751 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ

СП (3286 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.95
0.8+0.15

12905.28

8648.15

4257.13 12260 8216 4044 30.36 28.84

17 ТЕРр66-12-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка непроходных каналов: от сухого ила и 

грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 

м

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-12-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1371 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (831 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

2 1038.37

1038.37

2077 2077 4.0135 8.03

18 ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

14.3 238.63 238.63 3412 3412

Итого по разделу 1 Земляные работы от ТКХ-27 до ТКХ-28

Раздел 2. Демонтаж трубопровода от ТКХ-27 до ТКХ-28
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19 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

14.3 208.16 208.16 2977 2977

20 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1.44 183.57 183.57 264 264

21 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1.44 177.63 177.63 256 256

22 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

2.5
0,5+2

58.99 58.99 147 147

23 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

2.5 208.16 208.16 520 520

68886 84.02

24 ТЕРр66-26-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (500 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (303 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

2 550.34

378.35

171.99 1101 757 344 1.311 2.62

25 ТЕРр66-26-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (267 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

2 374.43

202.44

171.99 749 405 344 0.7015 1.4

26 ТЕР24-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 50 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.1; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.76

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1495 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (786 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01
10/1000

219532.47

106234.21

113298.26

22669.26

2195 1062 1133

227

325.68 3.26

27 ТЕР24-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.38

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (483 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (254 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.003
3/1000

233208.57

115462.18

117746.39

23333.81

700 346 354

70

353.97 1.06

Итого по разделу 2 Демонтаж трубопровода от ТКХ-27 до ТКХ-28

Раздел 3. Демонтаж ТКХ-27
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28 ТЕР24-01-003-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 150 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.14; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.98

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (291 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (153 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.00126
1,26/1000

362185.71

164984.53

197201.18

34235.85

456 208 248

43

483.69 0.61

29 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (206 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (125 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.0512
5,12 / 100

6096.36

6096.36

312 312 21.965 1.12

30 ТЕРр66-10-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка камер: от мокрого ила и грязи при 

наличии труб с отключенным теплоносителем

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-10-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.68; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1163 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (705 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.9 2016.7

1957.75

58.95 1815 1762 53 7.567 6.81

31 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.138
0.076+31*2/1000

183.57 183.57 25 25

32 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.138 177.63 177.63 25 25

33 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.04 58.99 58.99 2 2

34 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.04 208.16 208.16 8 8

14280 16.88

35 ТЕР23-03-001-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство круглых сборных железобетонных 

канализационных колодцев диаметром: 1 м в 

мокрых грунтах

(10 м3 железобетонных и бетонных 

конструкций колодца)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-03-001-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.24; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.24

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2748 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1445 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0452
0.452 / 10

76761.39

44253.13

32508.26

8137.28

3470 2001 1469

368

145.9856 6.6

Раздел 4. Демонтаж ТКХ-28 (часть 1)

Итого по разделу 3 Демонтаж ТКХ-27
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36 ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1.88 238.63 238.63 449 449

37 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1.88 208.16 208.16 391 391

38 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.1 183.57 183.57 18 18

39 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.1 177.63 177.63 18 18

8539 6.6

40 ТЕРр66-8-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж чугунных люков

(1 люк)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (453 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (274 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 686.21

686.21

686 686 2.6105 2.61

41 ТЕР07-02-002-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка опор из плит и колец диаметром : до 

1000 мм

(100 м3 сборных железобетонных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (408 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (204 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0016
0,16 / 100

413937.46

150863.5

263073.96

69613.88

662 241 421

111

503.7552 0.81

42 ТЕРр66-10-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка камер: от мокрого ила и грязи при 

наличии труб с отключенным теплоносителем

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-10-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.68; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (647 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (392 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.5005 2016.7

1957.75

58.95 1009 980 29 7.567 3.79

43 ТЕРр66-26-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (267 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

2 374.43

202.44

171.99 749 405 344 0.7015 1.4

Итого по разделу 4 Демонтаж ТКХ-28 (часть 1)

Раздел 5. Демонтаж ТКХ-28 (часть 2)
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44 ТЕР24-01-003-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 150 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.14; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.98

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (694 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (365 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.003
3/1000

362185.71

164984.53

197201.18

34235.85

1087 495 592

103

483.69 1.45

45 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (100 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.025
2,5 / 100

6096.36

6096.36

152 152 21.965 0.55

46 ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.4 238.63 238.63 95 95

47 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.4 208.16 208.16 83 83

48 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.1622
0.1+0,0622

183.57 183.57 30 30

49 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.1622 177.63 177.63 29 29

50 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.02 58.99 58.99 1 1

51 ТССЦпг-03-21-01-025
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.02 269.45 269.45 5 5

8615 10.61Итого по разделу 5 Демонтаж ТКХ-28 (часть 2)

Раздел 6. Монтажные работы. Трубопровод
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52 ТЕР24-01-021-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бесканальная прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков методом заливки при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 125 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-021-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.84; 

ЗПМ=28.12; МАТ=1.67

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (42236 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (22210 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.07
0.076-4*1,5/1000

2201813.64

473252.24

293609.01

46886.87

154127 33128 20553

3282

1428.6703 100.01

53 101-1873 Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,75 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0287
-Ф5.р1

44490.98 -1277

54 101-2028 Лента полиэтиленовая 

термоусаживающаяся шириной 640 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-11.48
-Ф5.р2

610.24 -7006

55 103-0975 Трубы стальные в пенополиуретановой 

изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 

150 С наружный диаметр 133 мм толщина 

стенки 4 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-70
-Ф5.р3

1243.5 -87045

56 104-0152 Компонент ретан двухкомпонентный 

заливочный

(кг)
Материалы для строительных работ

-8.96
-Ф5.р4

349.65 -3133

57 201-0889 Опоры неподвижные из горячекатаных 

профилей для трубопроводов

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0189
-Ф5.р5

84267.42 -1593

58 Прайс Труба стальная в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК 

133х4.5/225

(м)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

57.2
70-2*2-2,2*4

1776.5 101616

59 Прайс Концевой элемент c кабелем вывода  ППУ 

ПЭ 133х4.5/225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 7058.4 14117

60 Прайс Концевой элемент без кабеля вывода  ППУ 

ПЭ 133х4.5/225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 7058.4 14117

61 Прайс Комплект материалов для заделки 

стыковых соединений ППУ ПЭ 133*225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

20 1207 24140

62 Прайс Отвод ППУ ПЭ с ОДК 133х4/225 90 град

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 3315 6630

63 ТЕР07-06-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство неподвижных щитовых опор: из 

сборных железобетонных конструкций

(100 м3 бетонных и железобетонных 

конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.69

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1128 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (564 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.006
(1*2*0,15*2) / 100

325530.31

121986.37

114982.73

39939.85

1953 732 690

240

407.33 2.44

64 Прайс Неподвижная щитовая опора ППУ ПЭ с ОДК 

133х4.5/225

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 25160 50320
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65 ТЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-039-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.16; 

ЗПМ=28.12

Теплоизоляционные работы:

НР (1236 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (667 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.32 5673.42

4339.93

1333.49 1815 1389 426 13.992 4.48

66 Прайс Маты компенсационные 1000х2000х40мм

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

4 1275 5100

67 ТЕРм39-01-005-18
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 

6 мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-18 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (315 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (213 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

2 271.77

221.84

49.79 544 444 100 0.69 1.38

342994 108.31

68 ТЕР22-01-011-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 250 

мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-01-011-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.88; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.93

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (884 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (465 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0024 2038479.96

234199.56

227779.37

83165.66

4892 562 547

200

677.12 1.63

69 ТЕР16-07-005-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 400 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-07-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=1.02; 

ЗПМ=28.12; МАТ=15.04

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (-71 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (-35 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

-0.024
-2,4 / 100

4948.47

2576.8

66.33 -119 -62 -2 6.6257 -0.16

Итого по разделу 6 Монтажные работы. Трубопровод

Раздел 7. Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода
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70 ТЕР22-02-003-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Нанесение весьма усиленной 

антикоррозионной битумно-резиновой или 

битумно-полимерной изоляции на стальные 

трубопроводы диаметром: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-02-003-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.74; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.39

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (465 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (245 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0024 341478.81

147466.21

105406.14

19598.44

820 354 253

47

469.4875 1.13

71 ТССЦ-101-2378
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Мастика битумно-резиновая изоляционная

(т)
Материалы для строительных работ

0.0199 88132.52 1754

72 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.75

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (415 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (194 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.006
0.6 / 100

102277.9

62053.06

30519.87

11670.78

614 372 183

70

238.05 1.43

73 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.612 4242.02 2596

74 ТЕР16-07-006-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

300 мм

(1 сальник)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-07-006-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.1

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (5503 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (2703 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 2433.77

1206.77

9735 4827 3.9807 15.92

31059 19.95

75 ТЕРм11-03-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Приборы, устанавливаемые на 

металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 

до 5 кг

(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм11-03-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.07

Монтаж оборудования:

НР (141 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 204.01

198.23

204 198 0.598 0.6

76

О

Прайс Терминал концевой КТ-11/Г (IP67)

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; 

ЭМ=1.2% к расх.; ЗПМ=1.2%; МАТ=1.2% к расх.; ТЗ=1.2%; 

ТЗМ=1.2%);

Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; 

ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

Оборудование

1 3700.38 3700

77 ТЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм08-10-010-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.41; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.69

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (228 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (139 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

0.05
5 / 100

5911.62

5362.61

409.73 296 268 20 17.48 0.87

Итого по разделу 7 Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода

Раздел 8. Монтажные работы. Система ОДК
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78 ТССЦ-103-1058
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 

мм

(10 м)
Материалы для строительных работ

0.506 200.51 101

79 ТЕРм08-02-412-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 2,5 мм2

(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм08-02-412-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЭМ=11.59; ЗПМ=28.12; МАТ=5.83

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (69 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

0.05
5 / 100

1733.21

1621.75

34.39

5.17

87 81 2 5.1635 0.26

80 ТССЦ-501-8436
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Кабель с медными жилами в изоляции из 

ПВХ пластиката, с промежуточной 

оболочкой из резиновой смеси, с наружным 

покровом из ПВХ пластиката, не 

поддерживающего горение, ТУ 3521-009-

05755714-98, NYM 3х1,5 мм2

(1000 м)
Материалы для строительных работ

0.005 33986.07 170

81 ТЕРм08-02-144-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 6 мм2

(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм08-02-144-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12; МАТ=0.01

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (196 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (120 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

0.06
6 / 100

3844.04

3844.02

231 231 11.96 0.72

5820 2.45

82 ТЕР27-12-010-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство дорог из сборных железобетонных 

плит площадью: более 3 м2

(100 м3 сборных железобетонных плит)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-12-010-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.49; 

ЗПМ=28.12

Автомобильные дороги:

НР (5373 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (2750 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0572
5.72 / 100

122381

51678.16

70702.84

22283.71

7000 2956 4044

1275

184.5152 10.55

83 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

0.0675 496.98 34

84 ТССЦ-403-0886
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты покрытий железобетонные

(м3)
Материалы для строительных работ

5.72 14885.38 85144

85 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: битумной грунтовкой, первый 

слой

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.86

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (3553 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (2106 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1.2714
127.14 / 100

5325.95

3445.53

72.48

4.85

6771 4381 92

6

9.8262 12.49

Раздел 9. Монтажные работы. Конструктивная часть. Прочие работы

Итого по разделу 8 Монтажные работы. Система ОДК
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86 ТЕР06-01-005-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 

м3(восстановление лотков)

(100 м3 бетона и железобетона в деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.35; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.14

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1738 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (814 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01
1 / 100

237224.25

169362.55

44090.9

15486.67

2372 1694 441

155

599.886 6

87 ТССЦ-204-0020
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм

(т)
Материалы для строительных работ

0.01 37470.89 375

88 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
Материалы для строительных работ

1.523 4242.02 6461

89 ТЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 

2 слоя по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-003-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.37; 

ЗПМ=28.12; МАТ=9.3

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (485 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (240 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.05
5 / 100

20804.28

8908.93

1234.67 1040 445 62 28.037 1.4

90 ТЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее

(1 км кабеля)
(ОП п.1.10.98Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0.3; 

ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм10-06-048-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.13; 

ЗПМ=28.12; МАТ=0.01

Прокладка и монтаж междугородных линий связи:

НР (323 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ

СП (169 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

0.076 8759.9

2666.43

6093.42

1305.03

666 203 463

99

7.935 0.6

91 ТССЦ-507-3539
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Лента сигнальная "Внимание теплосеть" 

ЛСТ 250

(100 м)
Материалы для строительных работ

0.76
76 / 100

583.34 443

127857 31.04

92 ТЕРр66-9-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка лестниц в существующих тепловых 

камерах со стенами: бетонными

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.2

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (1374 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (806 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.1 102811.4

13879.47

3414.67

1047.1

10281 1388 341

105

42.55 4.26

93 ТЕР24-01-003-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 125 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.44; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.02

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (404 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (212 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.001 1641981.28

277744.55

364030.14

70155.27

1642 278 364

70

838.465 0.84

Итого по разделу 9 Монтажные работы. Конструктивная часть. Прочие работы

Раздел 10. Монтажные работы ТКХ-27
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94 ТЕР24-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.38

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (940 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (494 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.003 1089663.84

221302.52

245304.97

48612.1

3269 664 736

146

678.4425 2.04

95 ТЕР24-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб:до 50 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.1; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.76

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1455 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (765 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.005 917465.1

203615.57

236038.04

47227.63

4587 1018 1180

236

624.22 3.12

96 ТЕР24-01-032-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: до 80 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.53; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.07

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2136 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1123 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 3328.92

1331.73

1950.97

508.92

3329 1332 1951

509

4.0204 4.02

97 Прайс Кран шаровый регулирующий LD  

КШ.Ц.П.Regula 065.025.02

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 8170.2 8170

98 ТЕР24-01-032-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.53; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.07

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (4270 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2245 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 3328.92

1331.73

1950.97

508.92

6658 2663 3902

1018

4.0204 8.04

99 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.080.025.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 2397.82 4796
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100 ТЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: до 50 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2659 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1398 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 2085.73

832.28

1216.94

313.68

4171 1665 2434

627

2.5128 5.03

101 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.040.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 1199.52 2399

102 ТЕРм12-10-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бобышки, штуцеры на условное давление: до 

10 МПа

(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм12-10-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=3.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=13.43

Монтаж оборудования:

НР (515 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (348 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.03
3 / 100

56330.86

24173.3

2003.85 1690 725 60 75.21 2.26

103 ТЕР18-07-001-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка манометров: с трехходовым краном

(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-07-001-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.39

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (220 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (108 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 874.39

96.32

1749 193 0.291 0.58

104 ТЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1329 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (699 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 2085.73

832.28

1216.94

313.68

2086 832 1217

314

2.5128 2.51

105 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.015.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 799 799

106 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0161
1,61 / 100

7553.31

5495.52

144.96

9.7

122 88 2 15.4494 0.25
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107 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (516 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (278 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0322
(1,61*2) / 100

31449.85

18009.37

1032.06 1013 580 33 62.422 2.01

108 Прайс Изол И-БД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

3.703 199.68 739

109 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (3619 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (1952 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.5 11567.31

8131.68

1386.48 5784 4066 693 24.9291 12.46

110 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.77 3235.7 2491

111 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.00762
7,62 / 1000

42573.34 324

112 ТЕРм39-01-005-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (251 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (170 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

4 109.88

88.61

21.22 440 354 85 0.276 1.1

113 ТЕРм39-01-005-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (168 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (114 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

2 146.09

118.36

27.67 292 237 55 0.368 0.74
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114 ТЕРм39-01-005-11
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 70-89 мм, толщина стенки до 6 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-11 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.53; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (420 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (284 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

4 182.94

147.78

35.07 732 591 140 0.46 1.84

98947 51.1

115 ТЕР07-02-002-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка опор из плит и колец диаметром : до 

1000 мм

(100 м3 сборных железобетонных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (604 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (302 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0016
0,16 / 100

639051.3

216866.28

411053.06

108771.69

1022 347 658

174

724.1481 1.16

116 ТССЦ-403-8269
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, 

расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)

(шт.)
Материалы для строительных работ

1 2411.47 2411

117 ТССЦ-509-3906
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Скобы ходовые

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 162.24 324

118 ТЕР11-01-004-09
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один 

слой праймером

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.83; 

ЗПМ=28.12; МАТ=15.66

Полы:

НР (396 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (184 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0275
2,75 / 100

17229.13

13038.73

433.57

19.4

474 359 12

1

35.6678 0.98

119 ТЕР08-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.59

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (991 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (491 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.12
12 / 100

35918.25

7571.99

2913.67 4310 909 350 26.5822 3.19

120 ТССЦ-101-3379
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Унифлекс ХПП

(м2)
Материалы для строительных работ

26.4 112.19 2962

121 ТЕР23-04-011-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка люка

(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.2

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (580 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (305 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 653.84

499.82

150.49 654 500 150 1.7325 1.73

Итого по разделу 10 Монтажные работы ТКХ-27

Раздел 11. Монтажные работы ТКХ-28
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122 ТССЦ-101-2536
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Люки чугунные тяжелые

(шт.)
Материалы для строительных работ

1 5166.1 5166

123 ТЕРр66-9-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка лестниц в существующих тепловых 

камерах со стенами: бетонными

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.2

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (686 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (403 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.05 102811.4

13879.47

3414.67

1047.1

5141 694 171

52

42.55 2.13

124 ТЕР24-01-003-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 125 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.44; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.02

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1210 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (636 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.003 1641981.28

277744.55

364030.14

70155.27

4926 833 1092

210

838.465 2.52

125 ТЕР24-01-003-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 50 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.1; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.76

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1163 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (612 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.004 917465.1

203615.57

236038.04

47227.63

3670 814 944

189

624.22 2.5

126 ТЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2659 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1398 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 2085.73

832.28

1216.94

313.68

4171 1665 2434

627

2.5128 5.03

127 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.050.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 1646.89 3294

128 ТЕР22-06-005-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 

мм

(1 врезка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-06-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.64

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2149 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1130 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 1738.15

686.88

952.16

239.71

3476 1374 1904

479

1.9308 3.86
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129 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0197
(1,25+0,72) / 100

7553.31

5495.52

144.96

9.7

149 108 3 15.4494 0.3

130 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (632 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (341 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0394
(1,97*2) / 100

31449.85

18009.37

1032.06 1239 710 41 62.422 2.46

131 Прайс Изол И-БД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

4.531 199.68 905

132 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (3257 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (1756 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.45
0.236+0,214

11567.31

8131.68

1386.48 5205 3659 624 24.9291 11.22

133 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.693 3235.7 2242

134 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.0061
6,1 / 1000

42573.34 260

135 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.75

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (493 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (231 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0071
0.71 / 100

102277.9

62053.06

30519.87

11670.78

726 441 217

83

238.05 1.69

136 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.7242 4242.02 3072
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137 ТЕРм39-01-005-08
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Зачистка механизированная поверхности 

сварного соединения и околошовной зоны 

трубопроводов из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости не 

грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 

(усиления) сварного шва, диаметр 

трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 

мм

(1 стык)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм39-01-005-08 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.52; 

ЗПМ=28.12

Монтаж оборудования:

НР (336 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (227 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

4 146.09

118.36

27.67 584 473 111 0.368 1.47

79695 40.24

138 ТЕР01-01-022-14
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 

(0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-022-14 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.38; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (144 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (57 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.007
((10-3)) / 1000

76446.66 76446.66

24100.3

535 535

169

139 ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-057-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

НР (1131 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (494 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.03
3 / 100

53089.85

53089.85

1593 1593 203.665 6.11

140 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

17
10*1,7

208.16 208.16 3539 3539

141 ТЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (33 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (13 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01
10 / 1000

9792.58

1258.47

8496.15

2574.1

98 13 85

26

4.8271 0.05

Итого по разделу 11 Монтажные работы ТКХ-28

Раздел 12. Монтажные работы. Дренаж от ТКХ-28
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142 ТЕР23-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

(10 м3 основания)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.99; 

ЗПМ=28.12

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (179 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (94 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.04
0.4 / 10

4674.54

3679.45

995.09

168.97

187 147 40

7

13.4895 0.54

143 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

0.44 496.98 219

144 ТЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (2 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (1 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.00056
0.56 / 1000

14077.51 14077.51

4233.45

8 8

2

145 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

0.616 496.98 306

146 ТЕР01-01-033-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (38 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (15 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.00904
(10-(0,4+0,56)) / 1000

16429.8 16429.8

4940.84

149 149

45

147 ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (476 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (190 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0904
9.04 / 100

8328.11

4720.37

3607.74

1468.55

753 427 326

133

16.5709 1.5

148 ТЕРр69-19-22
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка вертикальных поверхностей 

железобетонных конструкций при помощи 

отбойных молотков, бетон марки: 100

(1 м3 железобетона)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр69-19-22 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.64; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.91

Прочие ремонтно-строительные работы:

НР (124 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ

СП (71 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.04 6553.97

4432.25

1855.85 262 177 74 15.5595 0.62
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149 ТССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-041 3 квартал 2020 г. ЭМ=17.05

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.1
0,04*2,5

828.97 828.97 83 83

150 ТССЦпг-03-02-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка строительных грузов, бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-02-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=14.52

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.1 376.79 376.79 38 38

151 ТЕР22-01-006-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Укладка водопроводных чугунных напорных 

раструбных труб при заделке раструбов 

асбестоцементом диаметром: 150 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-01-006-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.03; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.05

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (433 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (228 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.002 2237180.24

184200.84

7231.21

2322.68

4474 368 14

5

600.415 1.2

152 ТЕР16-07-005-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 200 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-07-005-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=1.02; 

ЗПМ=28.12; МАТ=14.9

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (-59 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (-29 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

-0.02
-2 / 100

3265.51

2576.8

66.33 -65 -52 -1 6.6257 -0.13

153 ТЕР22-02-003-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Нанесение весьма усиленной 

антикоррозионной битумно-резиновой или 

битумно-полимерной изоляции на стальные 

трубопроводы диаметром: 150 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-02-003-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.81; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (306 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (161 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.002 247703.38

116726.78

79637.15

15458.78

495 233 159

31

371.6225 0.74

154 ТССЦ-101-2378
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Мастика битумно-резиновая изоляционная

(т)
Материалы для строительных работ

0.0097 88132.52 855

155 ТЕР06-01-024-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство стен подвалов и подпорных стен: 

бетонных

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-024-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.04; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.54

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (285 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (133 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.002
0.2 / 100

202150.6

138202.51

40470.46

13314.77

404 276 81

27

473.4814 0.95
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156 ТССЦ-401-0063
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В7,5 (М100)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.204 3902.02 796

157 ТЕР22-03-007-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов обратных 

стальных диаметром: 150 мм

(1 задвижка (или клапан обратный))
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-007-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.97; 

ЗПМ=28.12; МАТ=2.49

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1795 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (944 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 13462.98

1395.69

682.81

150.78

13463 1396 683

151

4.5494 4.55

158 302-1713 Задвижки клиновые с выдвижным 

шпинделем фланцевые для воды и пара 

давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж 

диаметром 150 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

-1
-Ф2.р1

10987.34 -10987

159 Прайс Автоматический клапан "Захлопка"

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

1 5910.05 5910

30373 16.13

160 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных

(100 м3 конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-12-4 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.78; 

ЗПМ=28.12

Благоустройство:

НР (10921 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ

СП (5637 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.125
12,5 / 100

118606.51

77671.35

40935.16

16275.72

14826 9709 5117

2034

279.8525 34.98

161 ТЕРр68-14-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр68-14-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.12; 

ЗПМ=28.12

Благоустройство:

НР (2868 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ

СП (1480 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.16
16 / 100

22803.83

16798.3

6005.53

2473.21

3649 2688 961

396

60.5245 9.68

162 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

27.5 58.99 58.99 1622 1622

163 ТССЦпг-03-21-01-025
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-025 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

27.5 269.45 269.45 7410 7410

164 ТЕР27-04-006-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2): нижнего слоя двухслойных

(1000 м2 основания)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-006-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.16

Автомобильные дороги:

НР (4796 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (2454 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.125
125 / 1000

256861.65

11958.4

64830.04

18251.16

32108 1495 8104

2281

43.8409 5.48

Итого по разделу 12 Монтажные работы. Дренаж от ТКХ-28

Раздел 13. Благоустройство
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165 ТЕР27-04-006-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам 27-04-

006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03

(1000 м2 основания)
(До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-006-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=10.95; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.14

Автомобильные дороги:

НР (2296 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (1175 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.125
125 / 1000

178005.12 58523.64

14467.21

22251 7315

1808

166 ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Розлив вяжущих материалов

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.29; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.74

Автомобильные дороги:

НР (43 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (22 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1
125*0,8/1000

16457.68 778.52

343.19

1646 78

34

167 ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.79

Автомобильные дороги:

НР (4586 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (2347 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.125
125 / 1000

589300.3

16280.1

46341.16

12610.2

73663 2035 5793

1576

50.6518 6.33

168 410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип А

(т)
Материалы для строительных работ

-12.08
-Ф1.р1

5439.82 -65713

169 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

12.08 5280.96 63794

170 ТЕР27-06-021-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к расценке 

27-06-020-01

(1000 м2 покрытия)
(До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-021-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=2.11; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.24

Автомобильные дороги:

НР (13 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (7 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.125
125 / 1000

121.58

76.61

4.31 15 10 1 0.238 0.03

171 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

3.025 5280.96 15975
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172 ТЕР27-06-020-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2 покрытия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-020-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.82

Автомобильные дороги:

НР (4586 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (2347 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.125
125 / 1000

63912.38

16280.1

46341.16

12610.2

7989 2035 5793

1576

50.6518 6.33

173 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

11.98 5280.96 63266

174 ТЕР27-06-021-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к расценке 

27-06-020-03

(1000 м2 покрытия)
(До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 

МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-021-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=2.1; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.24

Автомобильные дороги:

НР (13 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ

СП (7 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.125
125 / 1000

121.32

76.61

4.05 15 10 1 0.238 0.03

175 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 

II, тип Б

(т)
Материалы для строительных работ

3 5280.96 15843

176 ТЕР47-01-046-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см: вручную

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12; МАТ=14.72

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (5062 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (2998 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.35
35 / 100

31123.54

14042.45

10893 4915 52.9 18.52

177 ТЕР47-01-046-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 5 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 47-01-

046-01 по 47-01-046-04

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; 

ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12; МАТ=14.72

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (-692 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (-410 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ

-0.35
-35 / 100

7614.12

1920.42

-2665 -672 7.2341 -2.53
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