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3 ТЕР01-01-013-13
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 

1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-013-13 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.82; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (32 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (13 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0014
1,4 / 1000

78077.8

4240.25

73809.07

23166.54

109 6 103

32

16.2668 0.02

4 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

82.95
(46+1,4)*1,75

208.16 208.16 17267 17267

5 ТЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-016-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.55; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.78

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (155 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (62 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0474
(46+1,4) / 1000

9792.58

1258.47

8496.15

2574.1

464 60 403

122

4.8271 0.23

6 ТЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

(1000 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-033-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.23; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (150 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (60 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.04181
41,81 / 1000

14077.51 14077.51

4233.45

589 589

177

7 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

46 496.98 22861

8 ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.48; 

ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом:

НР (2200 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (880 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.4181
41,81 / 100

8328.11

4720.37

3607.74

1468.55

3482 1974 1508

614

16.5709 6.93

54963 10.6Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Демонтаж в пределах ТК

Страница 2



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 ТЕРр66-8-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж чугунных люков

(1 люк)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-8-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (906 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (549 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

2 686.21

686.21

1372 1372 2.6105 5.22

10 ТЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (682 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (341 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01
1 / 100

95914.18

34630.38

61283.8

24175.63

959 346 613

242

110.2528 1.1

11 ТЕР07-02-002-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка опор из плит и колец диаметром : до 

1000 мм

(100 м3 сборных железобетонных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1638 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (819 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0064
0,64 / 100

413937.46

150863.5

263073.96

69613.88

2649 966 1683

446

503.7552 3.22

12 ТЕРр66-26-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (999 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (605 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

4 550.34

378.35

171.99 2201 1513 688 1.311 5.24

13 ТЕРр66-26-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм

(1 задвижка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-26-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (267 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

2 374.43

202.44

171.99 749 405 344 0.7015 1.4

14 ТЕР24-01-003-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 100 мм

(1 км трубопровода)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей 

водопровода, канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.1

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (516 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (271 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.003 257774.23

124567.92

133206.31

23774.44

773 374 399

71

376.05 1.13
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15 ТЕР24-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей 

водопровода, канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.38

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (241 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (127 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0015 233208.57

115462.18

117746.39

23333.81

350 173 177

35

353.97 0.53

16 ТЕР24-01-003-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 70 мм

(1 км трубопровода)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей 

водопровода, канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.15; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.41

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (392 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (206 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0025 226832.07

111861.02

114971.05

23107.76

567 280 287

58

342.93 0.86

17 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (181 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (110 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.045
4,5 / 100

6096.36

6096.36

274 274 21.965 0.99

18 ТЕРр66-10-3
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и 

арматуры

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-10-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (1018 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (617 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1.2 1285.11

1285.11

1542 1542 4.968 5.96

19 ТССЦпг-01-01-01-003
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного 

железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-003 3 квартал 2020 г. ЭМ=16.3

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

5.547 238.63 238.63 1324 1324

20 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

5.546 208.16 208.16 1154 1154

21 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.07 183.57 183.57 13 13

22 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.07 177.63 177.63 12 12
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23 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.035 58.99 58.99 2 2

24 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.035 208.16 208.16 7 7

24595 25.65

25 ТЕРр69-19-3
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка горизонтальных поверхностей 

бетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 200

(1 м3 бетона)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр69-19-3 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.67; 

ЗПМ=28.12

Прочие ремонтно-строительные работы:

НР (9080 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ

СП (5189 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1.5
0,5+0,5+0,5

12905.28

8648.15

4257.13 19358 12972 6386 30.36 45.54

26 ТЕРр66-16-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Демонтаж трубопроводов в непроходных 

каналах краном диаметром труб: до 80 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-16-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.85; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.03

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (1111 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (652 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.1
10 / 100

14733.44

11072.21

3545.28

1006.36

1473 1107 355

101

38.87 3.89

27 ТЕР24-01-021-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бесканальная прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков методом заливки при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-021-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.23; 

ЗПМ=28.12; МАТ=1.47

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1086 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (571 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0044
4.4/1000

306135.23

193292.25

112842.98

19444.52

1347 850 497

86

592.572 2.61

28 ТЕР24-01-021-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бесканальная прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков методом заливки при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 100 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж 

(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 

ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; 

ТЗМ=0.6;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-021-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.78; 

ЗПМ=28.12; МАТ=1.64

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2049 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1077 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0074
7,4/1000

343874.65

218761.91

125112.74

19928.03

2545 1619 926

147

660.4059 4.89

29 ТЕРр66-24-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

(100 м2 наружной площади разобранной 

изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-24-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (459 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (278 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.1142
(5,85+5,57) / 100

6096.36

6096.36

696 696 21.965 2.51

Итого по разделу 2 Демонтаж в пределах ТК

Раздел 3. Демонтаж в непроходном канале
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30 ТЕРр66-12-1
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Очистка непроходных каналов: от сухого ила и 

грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 

м

(1 м3 ила, грязи)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-12-1 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Наружные инженерные сети: разборка, очистка:

НР (172 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ

СП (104 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

0.2505 1038.37

1038.37

260 260 4.0135 1.01

31 ТССЦпг-01-01-01-014
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических 

(армокаркасы, заготовки трубные и др.)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-014 3 квартал 2020 г. ЭМ=15.99

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.73 183.57 183.57 134 134

32 ТССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-010 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0.73 177.63 177.63 130 130

33 ТССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг01-01-01-043 3 квартал 2020 г. ЭМ=12.88

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

3 58.99 58.99 177 177

34 ТССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТССЦпг03-21-01-015 3 квартал 2020 г. ЭМ=11.35

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

3 208.16 208.16 624 624

48571 60.45

35 ТЕР07-05-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 

т

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-05-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.96; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.2

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

жилищно-гражданском строительстве:

НР (4416 руб.): 139%=163%*0.85 от ФОТ

СП (2160 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.1
10/100

65293.7

20397.26

38351.86

11366

6529 2040 3835

1137

69.8809 6.99

36 ТССЦ-403-8005
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 

(М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 

0,74 кг/

(шт.)
Материалы для строительных работ

10 742.76 7428

37 ТЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1016 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (508 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01
1 / 100

147456.12

49781.17

95755.95

37774.42

1475 498 958

378

158.4884 1.58

38 ТССЦ-403-0886
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты покрытий железобетонные

(м3)
Материалы для строительных работ

1.6 14885.38 23817

Раздел 4. Монтажные работы в переделах ТК

Итого по разделу 3 Демонтаж в непроходном канале
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39 ТЕР07-02-002-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка опор из плит и колец диаметром : до 

1000 мм

(100 м3 сборных железобетонных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.92; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1239 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (619 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.00328
(0,164*2) / 100

639051.3

216866.28

411053.06

108771.69

2096 711 1348

357

724.1481 2.38

40 ТССЦ-403-8268
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, 

расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)

(шт.)
Материалы для строительных работ

4
2*2

1017.29 4069

41 ТССЦ-403-8296
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 

объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 

3.900.1-14)

(шт.)
Материалы для строительных работ

4
2*2

525.36 2101

42 ТЕР11-01-011-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.77; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.74

Полы:

НР (1306 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (605 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.08
8 / 100

23179.86

14013.82

900.04

823.41

1854 1121 72

66

53.7596 4.3

43 ТЕР11-01-011-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-03

(100 м2 стяжки)
(До толщины 40 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.8; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.68

Полы:

НР (109 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (50 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.08
8 / 100

9452.26

690.22

631.01

544.9

756 55 50

44

2.645 0.21

44 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

(100 м2 стяжки)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=12.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.19

Полы:

НР (1294 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (600 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.08
8 / 100

23929.57

13870.27

924.99

823.41

1914 1110 74

66

52.252 4.18
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45 ТЕР08-01-003-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 

оклеечная по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-003-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.95; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.91

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (4009 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (1986 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.187
18,7/100

39904.31

19666.87

2660.24 7462 3678 497 61.893 11.57

46 ТССЦ-101-3379
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Унифлекс ХПП

(м2)
Материалы для строительных работ

43.01 112.19 4825

47 ТЕР23-04-011-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка люка

(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-04-011-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.52; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.2

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1160 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (610 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 653.84

499.82

150.49 1308 1000 301 1.7325 3.47

48 ТССЦ-101-2536
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Люки чугунные тяжелые

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 5166.1 10332

49 ТЕРр66-9-2
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка лестниц в существующих тепловых 

камерах со стенами: бетонными

(1 т)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРр66-9-2 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.89; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.2

Наружные инженерные сети: другие работы:

НР (571 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ

СП (335 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

0.0416
13*1,6*2/1000

102811.4

13879.47

3414.67

1047.1

4277 577 142

44

42.55 1.77

50 ТЕР24-01-003-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 100 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.99; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.1

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (1003 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (528 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.003 1339602.57

238755.17

277513.15

49530.09

4019 716 833

149

720.7625 2.16

51 ТЕР24-01-003-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.28; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.38

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (470 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (247 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0015 1089663.84

221302.52

245304.97

48612.1

1634 332 368

73

678.4425 1.02
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52 ТЕР24-01-003-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в проходном канале 

при условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 70 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-003-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.15; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.41

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (761 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (400 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0025 990857.53

214400.29

239523.01

48141.18

2477 536 599

120

657.2825 1.64

53 ТЕР22-03-001-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка фасонных частей стальных сварных 

диаметром: 100-250 мм

(1 т фасонных частей)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-03-001-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.67; 

ЗПМ=28.12; МАТ=20.88

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (5015 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2637 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.018 517230.04

173282.61

203864.14

66886.71

9310 3119 3670

1204

467.9005 8.42

54 103-1009 Фасонные стальные сварные части, 

диаметр до 800 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.018 128205.63 -2308

55 ТССЦ-507-1983
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 100 мм, наружным 

диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 311.32 623

56 ТССЦ-507-1979
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 80 мм, наружным 

диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 171.89 344

57 ТССЦ-507-1976
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 

Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 

условного прохода 65 мм, наружным 

диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

6 115.14 691

58 ТССЦ-507-2293
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 

(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 

100х80 мм, наружным диаметром и 

толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм

(шт.)
Материалы для строительных работ

2 100.04 200

59 ТЕР22-06-005-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 

мм

(1 врезка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-06-005-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.56; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.74

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (3067 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1613 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 2477.18

978.44

1348.01

343.59

4954 1957 2696

687

2.7508 5.5
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60 ТЕР24-01-032-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.53; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.07

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (8541 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (4491 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 3328.92

1331.73

1950.97

508.92

13316 5327 7804

2036

4.0204 16.08

61 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.080.025.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 2397.82 4796

62 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.065.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 1998.18 3996

63 ТЕРм12-10-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бобышки, штуцеры на условное давление: до 

10 МПа

(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм12-10-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=3.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=13.43

Монтаж оборудования:

НР (1030 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (696 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

0.06
6 / 100

56330.86

24173.3

2003.85 3380 1450 120 75.21 4.51

64 ТЕР18-07-001-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка термометров в оправе прямых и 

угловых

(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-07-001-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=0.95

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (293 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (144 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 454.9

128.67

910 257 0.41 0.82

65 ТЕР18-07-001-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка манометров: с трехходовым краном

(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-07-001-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=3.39

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (439 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (216 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 874.39

96.32

3498 385 0.291 1.16
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66 ТЕР22-06-005-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Врезка в существующие сети из стальных труб 

стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 

мм(прим. диам 40)

(1 врезка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-06-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.64

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2149 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1130 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 1738.15

686.88

952.16

239.71

3476 1374 1904

479

1.9308 3.86

67 ТЕР24-01-032-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Установка задвижек или клапанов стальных 

для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

(1 компл. задвижек или клапана)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-032-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.6; 

ЗПМ=28.12; МАТ=10.34

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2659 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1398 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 2085.73

832.28

1216.94

313.68

4171 1665 2434

627

2.5128 5.03

68 Прайс Кран шаровый LD КШ.Ц.П.040.040.02 полн.

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 1199.52 2399

69 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0204
2,04 / 100

7553.31

5495.52

144.96

9.7

154 112 3 15.4494 0.32

70 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (654 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (353 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0408
(2,04*2) / 100

31449.85

18009.37

1032.06 1283 735 42 62.422 2.55

71 Прайс Изол И-БД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

4.692 199.68 937
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72 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (3329 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (1796 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.46 11567.31

8131.68

1386.48 5321 3741 638 24.9291 11.47

73 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.7084 3235.7 2292

74 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.00007
0,0704 / 1000

42573.34 3

219918 100.99

75 ТЕРм11-03-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Приборы, устанавливаемые на 

металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 

до 5 кг

(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм11-03-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.07

Монтаж оборудования:

НР (141 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 204.01

198.23

204 198 0.598 0.6

76

О

Прайс Терминал концевой КТ-11/Г (IP67)

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; 

ЭМ=1.2% к расх.; ЗПМ=1.2%; МАТ=1.2% к расх.; ТЗ=1.2%; 

ТЗМ=1.2%);

Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; 

ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))

Оборудование

1 3700.38 3700

77 ТЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм08-10-010-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.41; 

ЗПМ=28.12; МАТ=6.69

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (456 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (279 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

0.1
10 / 100

5911.62

5362.61

409.73 591 536 41 17.48 1.75

78 ТССЦ-103-1178
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, 

диаметром 32 мм

(10 шт.)
Материалы для строительных работ

1.75 35.68 62

79 ТССЦ-103-1058
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 

мм

(10 м)
Материалы для строительных работ

1.012 200.51 203

80 ТЕРм08-02-412-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 2,5 мм2

(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм08-02-412-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=11.59; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.83

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (139 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

0.1
10 / 100

1733.21

1621.75

34.39

5.17

173 162 3

1

5.1635 0.52

81 ТССЦ-501-8436
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Кабель с медными жилами в изоляции из 

ПВХ пластиката, с промежуточной 

оболочкой из резиновой смеси, с наружным 

покровом из ПВХ пластиката, не 

поддерживающего горение, ТУ 3521-009-

05755714-98, NYM 3х1,5 мм2

(1000 м)
Материалы для строительных работ

0.01 33986.07 340

Итого по разделу 4 Монтажные работы в переделах ТК

Раздел 5. Монтажные работы. ОДК

Страница 12



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

82 ТЕРм08-02-144-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 6 мм2

(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм08-02-144-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; 

ЗПМ=28.12; МАТ=0.01

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (262 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (160 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

0.08
8 / 100

3844.04

3844.02

308 308 11.96 0.96

7197 3.83

83 ТЕР06-01-005-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 м3

(100 м3 бетона и железобетона в деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.35; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.14

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (573 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0033
0,33 / 100

237224.25

169362.55

44090.9

15486.67

783 559 146

51

599.886 1.98

84 ТССЦ-204-0024
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 16-18 мм

(т)
Материалы для строительных работ

0.007 33909.39 237

85 ТССЦ-101-6033
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

(м2)
Материалы для строительных работ

3 40.01 120

86 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.335 4242.02 1421

87 ТЕР11-01-004-09
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один 

слой праймером

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.83; 

ЗПМ=28.12; МАТ=15.66

Полы:

НР (363 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (168 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0253
2,53 / 100

17229.13

13038.73

433.57

19.4

436 330 11 35.6678 0.9

88 ТЕР09-03-039-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений 

массой до 0,5 т

(1 т конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-039-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.17; 

ЗПМ=28.12; МАТ=9.41

Строительные металлические конструкции:

НР (5621 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (4025 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.3485 23020.2

19840.17

1821.79

71.14

8023 6914 635

25

65.4505 22.81

89 ТССЦ-101-1783
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп

(т)
Материалы для строительных работ

0.27 44177.39 11928

90 ТССЦ-201-0768
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

толстолистовой стали, средняя масса 

сборочной единицы до 0,5 т

(т)
Материалы для строительных работ

0.0785 89652.68 7038

Итого по разделу 5 Монтажные работы. ОДК

Раздел 6. Монтажные работы в непроходных каналах
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91 ТЕР13-03-002-15
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: лаком БТ-577

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-15 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.51; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.96

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (388 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (230 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.115
11,5 / 100

5717.28

4158.66

231.15

9.7

657 478 27

1

11.3761 1.31

92 101-1292 Уайт-спирит

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0003
-Ф2.р1

100464.62 -30

93 113-0079 Лак БТ-577

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0021
-Ф2.р2

59230.22 -124

94 Прайс Мастика "Вектор"

(кг)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

3.45 663 2287

95 ТЕР24-01-002-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка трубопроводов в непроходном 

канале при условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-002-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=13.44; 

ЗПМ=28.12; МАТ=7.41

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2825 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1485 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01 960978.08

200164.46

223879.39

43338.18

9610 2002 2239

433

613.64 6.14

96 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 

ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;

За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=4.9; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.28

Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии:

НР (106 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0238
2,38 / 100

7553.31

5495.52

144.96

9.7

180 131 3 15.4494 0.37

97 ТЕР26-01-054-02
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Оклеивание поверхности изоляции: рулонными 

материалами на битумной мастике

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-054-02 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.05; 

ЗПМ=28.12; МАТ=11.62

Теплоизоляционные работы:

НР (763 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (411 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0476
4,76 / 100

31449.85

18009.37

1032.06 1497 857 49 62.422 2.97

98 Прайс Изол И-БД

(м2)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

5.474 199.68 1093
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99 ТЕР26-01-009-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными марок 75, 100, плитами 

минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75

(1 м3 изоляции)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР26-01-009-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.34; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.87

Теплоизоляционные работы:

НР (4321 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (2330 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.597 11567.31

8131.68

1386.48 6906 4855 828 24.9291 14.88

100 ТССЦ-104-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-

82)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.9194 3235.7 2975

101 ТССЦ-104-0078
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В

(1000 м2)
Материалы для строительных работ

0.00899
8,99/1000

42573.34 383

102 ТЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2 (б/у)

(100 шт. сборных конструкций)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.06; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (1016 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (508 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.01
1 / 100

147456.12

49781.17

95755.95

37774.42

1475 498 958

378

158.4884 1.58

103 ТЕР11-01-004-09
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один 

слой праймером

(100 м2 изолируемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.83; 

ЗПМ=28.12; МАТ=15.66

Полы:

НР (477 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ

СП (221 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0332
3,32 / 100

17229.13

13038.73

433.57

19.4

572 433 14

1

35.6678 1.18

83631 54.12

104 ТЕР23-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

(10 м3 основания)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.99; 

ЗПМ=28.12

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (803 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (422 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.18
1,8 / 10

4674.54

3679.45

995.09

168.97

841 662 179

30

13.4895 2.43

105 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

1.98 496.98 984

Итого по разделу 6 Монтажные работы в непроходных каналах

Раздел 7. Монтажные работы по бесканальной прокладке ППУ труб
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106 ТЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3 грунта)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-061-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

НР (750 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ

СП (327 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.036
3,6 / 100

29324.78

29324.78

1056 1056 117.0412 4.21

107 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Песок природный для строительных работ 

средний

(м3)
Материалы для строительных работ

3.96
3,6*1,1

496.98 1968

108 ТЕР24-01-021-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бесканальная прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков методом заливки при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 100 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-021-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.78; 

ЗПМ=28.12; МАТ=1.64

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (3956 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2080 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0074
7,4/1000

1847564.27

419293.67

260651.54

41516.74

13672 3103 1929

307

1265.778 9.37

109 101-1873 Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,75 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0032
-Ф3.р2

44490.98 -142

110 101-2028 Лента полиэтиленовая 

термоусаживающаяся шириной 640 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-1.273
-Ф3.р3

610.24 -777

111 103-0974 Трубы стальные в пенополиуретановой 

изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 

150 С наружный диаметр 108 мм толщина 

стенки 4 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-7.4
-Ф3.р1

981.12 -7260

112 104-0152 Компонент ретан двухкомпонентный 

заливочный

(кг)
Материалы для строительных работ

-0.6364
-Ф3.р4

349.65 -223

113 201-0889 Опоры неподвижные из горячекатаных 

профилей для трубопроводов

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0019
-Ф3.р5

84267.42 -160

114 Прайс Элемент неподвижной опоры в ППУ 108/200 

с ОДК

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 5567.5 11135

115 Прайс Концевой элемент в ППУ 108/200 с ОДК

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 5865 11730

116 Прайс Комплект материалов для заделки 

стыковых соединений ППУ 108/200

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

4 1020 4080
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117 ТЕР24-01-021-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Бесканальная прокладка трубопроводов в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 

изоляцией стыков методом заливки при 

условном давлении 1,6 МПа, температуре 

150°С, диаметр труб: 80 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР24-01-021-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=14.23; 

ЗПМ=28.12; МАТ=1.47

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (2097 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (1103 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0044
4.4/1000

1623577.1

370476.8

235089.54

40509.41

7144 1630 1034

178

1135.763 5

118 101-1873 Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,75 мм

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0014
-Ф4.р1

44490.98 -62

119 101-2028 Лента полиэтиленовая 

термоусаживающаяся шириной 640 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-0.5752
-Ф4.р2

610.24 -351

120 103-0973 Трубы стальные в пенополиуретановой 

изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 

150 С наружный диаметр 89 мм толщина 

стенки 3,5 мм

(м)
Материалы для строительных работ

-4.4
-Ф4.р3

896.05 -3943

121 104-0152 Компонент ретан двухкомпонентный 

заливочный

(кг)
Материалы для строительных работ

-0.3124
-Ф4.р4

349.65 -109

122 201-0889 Опоры неподвижные из горячекатаных 

профилей для трубопроводов

(т)
Материалы для строительных работ

-0.0001
-Ф4.р5

84267.42 -8

123 Прайс Концевой элемент в ППУ 89/180 с ОДК

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 4845 9690

124 Прайс Комплект материалов для заделки 

стыковых соединений ППУ 89/180

(шт)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; 

ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%))

Материалы

2 935 1870

125 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.75

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (55 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0008
0,08 / 100

102277.9

62053.06

30519.87

11670.78

82 50 24

9

238.05 0.19

126 ТССЦ-401-0003
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.0816 3902.02 318

127 ТЕР06-01-005-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 м3

(100 м3 бетона и железобетона в деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.35; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.14

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (782 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (366 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0045
0,45 / 100

237224.25

169362.55

44090.9

15486.67

1068 762 198

70

599.886 2.7

128 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.4568 4242.02 1938

Неподвижная опора
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129 ТССЦ-204-0002
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром 8 мм

(т)
Материалы для строительных работ

0.00604
6,04/1000

36212.47 219

130 ТЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее

(1 км кабеля)
(ОП п.1.10.98Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0.3; 

ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕРм10-06-048-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=9.13; 

ЗПМ=28.12; МАТ=0.01

Прокладка и монтаж междугородных линий связи:

НР (33 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ

СП (17 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

0.008
8/1000

8759.9

2666.43

6093.42

1305.03

70 21 49

10

7.935 0.06

131 ТССЦ-507-3539
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Лента сигнальная "Внимание теплосеть" 

ЛСТ 250

(100 м)
Материалы для строительных работ

0.08 583.34 47

67695 23.96

132 ТЕР22-01-011-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 250 

мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-01-011-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.88; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.93

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (442 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (232 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0012 2038479.96

234199.56

227779.37

83165.66

2446 281 273

100

677.12 0.81

133 ТЕР16-07-005-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 400 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-07-005-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=1.02; 

ЗПМ=28.12; МАТ=15.04

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (-35 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (-17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

-0.012
-1,2 / 100

4948.47

2576.8

66.33 -59 -31 -1 6.6257 -0.08

134 ТЕР22-01-011-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 200 

мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-01-011-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=7.86; 

ЗПМ=28.12; МАТ=4.01

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (418 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (220 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0012 1517131.1

223678.88

214698.51

77039.63

1821 268 258

92

646.7025 0.78

Итого по разделу 7 Монтажные работы по бесканальной прокладке ППУ труб

Раздел 8. Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода
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135 ТЕР16-07-005-03
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 200 мм

(100 м трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-07-005-03 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=1.02; 

ЗПМ=28.12; МАТ=14.9

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха):

НР (-35 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ

СП (-17 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

-0.012
-1,2 / 100

3265.51

2576.8

66.33 -39 -31 -1 6.6257 -0.08

136 ТЕР22-02-003-07
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Нанесение весьма усиленной 

антикоррозионной битумно-резиновой или 

битумно-полимерной изоляции на стальные 

трубопроводы диаметром: 250 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-02-003-07 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.74; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.39

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (233 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (123 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0012 341478.81

147466.21

105406.14

19598.44

410 177 126

24

469.4875 0.56

137 ТССЦ-101-2378
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Мастика битумно-резиновая изоляционная

(т)
Материалы для строительных работ

0.0099 88132.52 873

138 ТЕР22-02-003-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Нанесение весьма усиленной 

антикоррозионной битумно-резиновой или 

битумно-полимерной изоляции на стальные 

трубопроводы диаметром: 200 мм

(1 км трубопровода)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-02-003-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.73; 

ЗПМ=28.12; МАТ=8.37

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (201 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (106 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0012 289183.04

127111.72

90882.63

16896.2

347 153 109

20

404.685 0.49

139 ТССЦ-101-2378
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Мастика битумно-резиновая изоляционная

(т)
Материалы для строительных работ

0.008 88132.52 705

140 ТЕР22-05-004-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Заделка битумом и прядью концов футляра 

диаметром: 400 мм (250мм и 100мм)

(1 футляр)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-05-004-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.31; 

ЗПМ=28.12; МАТ=5.55

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода:

НР (5312 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ

СП (2793 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

4 2894.15

1144.67

809.2 11577 4579 3237 3.822 15.29
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141 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=8.45; 

ЗПМ=28.12; МАТ=3.75

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (396 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (185 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0.0057
0,57 / 100

102277.9

62053.06

30519.87

11670.78

583 354 174

67

238.05 1.36

142 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 

28.02.17 №250/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
Материалы для строительных работ

0.5814 4242.02 2466

31683 19.13

143 ТЕР47-01-046-04
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см: вручную

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-04 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=14.72

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (10125 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (5996 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ

0.7
70/100

31123.54

14042.45

21786 9830 52.9 37.03

144 ТЕР47-01-046-05
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

На каждые 5 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 47-01-

046-01 по 47-01-046-04

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-05 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЗПМ=28.12; 

МАТ=14.72

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (-1384 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (-820 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ

-0.7
-70/100

7614.12

1920.42

-5330 -1344 7.2341 -5.06

145 ТЕР47-01-046-06
Приказ Минстроя России от 

27.02.15 №140/пр

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную

(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-

строительных работах и работах по реконструкции 

объектов капитального строительства (аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных 

элементов) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25;

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных 

условиях застроенной части населенных пунктов 

ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-046-06 3 квартал 2020 г. ОЗП=28.12; ЭМ=6.64; 

ЗПМ=28.12; МАТ=2.09

Озеленение. Защитные лесонасаждения:

НР (2713 руб.): 103%=121%*0.85 от ФОТ

СП (1607 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ

0.7
70/100

6794.19

2236.53

3853.13

1526.35

4756 1566 2697

1068

7.9218 5.55

39449 37.52

402259 101524 82946

13572

336.25

113840

61604

565886 327.85

8117 8.4

3700

577703 336.25

214089

82946

115096

3700

113840

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

  Итого Оборудование

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Итого по разделу 8 Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода

Раздел 9. Благоустройство

Итого по разделу 9 Благоустройство

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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