

**ПРОТОКОЛ**  
подписания протокола о результатах рассмотрения заявок  
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола **1402**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Время вскрытия	Номер закупки	Именованные закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	21.02.2023	10:00	РКСМ-1429	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке, подготовке, сопровождению согласования экологической документации в целях получения комплексного экологического разрешения (КЭР) для публ. ООО «Алфурские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок последовательно 9 заявок по Лоту 1

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии:

Клименко Е.Г.  
Семедоженко В.В.  
Холосев А.В.  
Петропавловский С.А.  
Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:

Курочкин И.А.

Каждому участнику предоставляется право высказываться и принимать решение.

**Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:**

Лот	Начальная максимальная цена договора, без НДС	Номер заявки	Именованные участники, представившие свои заявки ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения — это процент, который уменьшается от максимальной стоимости, по сравнению с НДС	Дата и время подачи заявки и вскрытия предложения	Участие в конкурсе (допуск к участию) (согласно критериям заявительной)	Примечания к заявке	Макс. ставка, на критерии 1. Максимальная ставка к закупочной документации.	Макс. ставка, на критерии 2. Макс. ставка к закупочной документации.	Макс. ставка, на критерии 3. Макс. ставка к закупочной документации.	Макс. ставка, на критерии 4. Макс. ставка к закупочной документации.	Макс. ставка, на критерии 5. Макс. ставка к закупочной документации.	Макс. ставка, на критерии 6. Макс. ставка к закупочной документации.	Итоговый балл.	Рейтинг комиссии в порядке убывания и в порядке возрастания (по критерию 1)	Примечание к заявке (по критерию 1)	
1		1			4 499 000,00	-17,1963%	16.03.2023 16:22	Допуск	-	0,3038	0,0000	0,1000	0,4038	0,1000	0,1000	0,4038	Седьмое место	Примечание к заявке (по критерию 1)	
		2			3 950 000,00	-27,3006%	17.03.2023 7:48	Допуск	-	0,3460	0,0188	0,1000	0,4648	0,1000	0,1000	0,4648	Пятое место	Примечание к заявке (по критерию 1)	
		3			3 785 000,00	-30,3374%	16.03.2023 10:35	Допуск	-	0,3611	0,0047	0,1000	0,4638	0,1000	0,1000	0,4638	Четвертое место	Примечание к заявке (по критерию 1)	
		4			2 560 000,00	-52,8834%	16.03.2023 13:12	Допуск	-	0,5339	0,0000	0,1000	0,6339	0,1000	0,1000	0,6339	Второе место	Примечание к заявке (по критерию 1)	
		5			2 485 000,00	-54,2638%	16.03.2023 9:23	Допуск	-	0,5500	0,0173	0,0000	0,5673	0,0000	0,1000	0,5673	Третье место	Примечание к заявке (по критерию 1)	
		6			3 850 000,00	-29,1411%	16.03.2023 14:51	Допуск	-	0,3550	0,3500	0,1000	0,8050	0,1000	0,1000	0,8050	Первое место, Победитель	Примечание к заявке (по критерию 1)	
		7			3 750 000,00	-30,9816%	12.03.2023 13:28	Не допуск	Не соответствует п.1 Приложения №4 закупочной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Примечание к заявке (по критерию 1)
		8			4 870 000,00	-10,3681%	13.03.2023 8:52	Допуск	-	0,2807	0,0000	0,1000	0,3807	0,1000	0,1000	0,3807	Восьмое место	Примечание к заявке (по критерию 1)	
		9			3 803 333,34	-30,0000%	17.03.2023 8:45	Допуск	-	0,3594	0,0000	0,1000	0,4594	0,1000	0,1000	0,4594	Шестое место	Примечание к заявке (по критерию 1)	

1

5 433 333,34

По итогам рассмотрения исковых требований в заявке Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем заявку следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Цифровая лотная часть заявки	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена одной единицы Предуслуг, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается начальная цена, по сравнению с ПМЦ	Коэффициент снижения
1	1	6	Оказание услуг по разработке, подготовке, сопровождению согласования экологической документации в целях получения комплексного экологического разрешения (КЭР)	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	С момента подписания договора до 30.03.2024 г	3 850 000,00	-29,1411%	0,7086
<b>Итого по Лоту 1, руб., без НДС.</b>							3 850 000,00	-29,1411%	0,7086

3) ООО "Амурские коммунальные системы" провести преддоговорные переговоры с победителем заявки на предмет снижения стоимости.

Условия оплаты:

Оплата:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона, до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Заказчиком и согласованное с Заказчиком. При этом Заказчик имеет право увеличить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметой, при этом объем работ по выполнению работ, выполняемых по графику выполнения работ, выполняемых в соответствии с настоящим Протоколом.

Личные услуги, оказываемые Заказчиком, являются частью работ, выполняемых Заказчиком. При этом Заказчик имеет право изменить количество работ, выполняемых Заказчиком, в соответствии с договором, указанным в смете, при этом объем работ по выполнению работ, выполняемых по графику выполнения работ, выполняемых в соответствии с настоящим Протоколом.

Срок действия настоящей заявки составляет 30 дней с даты подписания Протокола. При использовании Опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подразничью, направив ему, письменное уведомление об использовании Опциона в сторону увеличения/уменьшения работ, выполняемых в соответствии с договором, указанным в смете, при этом объем работ по выполнению работ, выполняемых по графику выполнения работ, выполняемых в соответствии с настоящим Протоколом, не должен превышать 50% от объема работ, выполняемых по графику выполнения работ.

В заявке на использование Опциона Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения работ, выполняемых в соответствии с договором, указанным в смете, при этом объем работ по выполнению работ, выполняемых по графику выполнения работ, выполняемых в соответствии с настоящим Протоколом, не должен превышать 50% от объема работ, выполняемых по графику выполнения работ.

Подпись:

Председатель  
Комиссии:  
Секретарь  
Комиссии:

Быкова О.Н.

Колесникова О.Г.

Дата подписания  
протокола:

23.03.2023г.