

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола **1113**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	06.04.2021	22.04.2021	12:00	РКСМ-1181	32110162831	Открытый конкурс в электронной форме для выполнения работ по проектированию и строительству объектов для подключения тепловых сетей г. Петрозаводска для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» РКСМ-1181	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Моисеев А.В.
Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна проводить.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент списания* Коэффициент списания — это процент, на который уменьшается готовая стоимость, по сравнению с ПМЦ,	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям, допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цели. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2-выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам и порядке увеличения степени готовности соискателя к исполнению условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: малое, среднее)
1	36 165 862.67	1	36 165 862.67	0,00%	22.04.2021 09:44	допустить	0,9	0,1	1	Победитель	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по
1	1	1	"Строительство сетей теплоснабжения в районе ул.Белинского в г.Петрозаводске" «Строительство детского сада на 300 мест в районе ул.Чехова в г.Петрозаводске»	АО "ПКС-Тепловые сети"	г.Петрозаводск	1. Начало работ – в течение 3-х рабочих дней с даты подписания Договора. Окончание работ по договору в части ПИР - не позднее 31.05.2021 г. Окончание работ по договору в части строительно-монтажных работ – не позднее 30.07.2021 г.	20 349 196.00	0.0000%
2			"Техническое перевооружение в объеме реконструкции котельной по ул.Ломоносова,65а"	АО "ПКС-Тепловые сети"	г.Петрозаводск	1. Разработка рабочей документации (с.г.р) до 31 мая 2021г. 2. Разработка сметной документации до 30 июня 2021г. 3. Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта до 31 июля 2021 г. 4. Комплектация основным оборудованием и материалами – до 30 июня 2021г. 5. Доставка и строительно-монтажные работы: июль – июль 2021г. 6. Пуско-наладочные работы на вновь смонтированном оборудовании: август 2021 г. (в т.ч. режимно-наладочные испытания на основном и резервном топливе). 7. Сдача объекта в эксплуатацию: до 31 августа 2021 г.	15 816 666.67	0.0000%
Итого, руб. , без НДС.							36 165 862.67	0.0000%

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

Опцион: Подрядником на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения специфических расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты засчитывается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Завлечение Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан одновременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения перечня выполняемых работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель
Комиссии:

Бычкова О.Н.

Секретарь
Комиссии:

Мутафян А.А.

Дата
подписания

29.04.2021г.