

1992

Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	03.04.2026	15.04.2026	11:00	РКСМ-1834	32615875183	Запрос предложений в электротехнической фирме по праву интеллектуальной собственности на выполнение работ по обору: замена силовых шкафов, монтаж управления и защиты котлов на котельной 410 квартала, с установкой преобразователей частоты на тяговые агрегаты с системой автоматического управления режимом работы котла для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»	РУБ.

Включенная цена по актуальному состоянию

1 — заявка по Лоту 1

Состав Комиссии:

- Председатель Комиссии: Былкова О.Н.
 Члены Комиссии: Колышкин Е.Г.
Самойлова В.В.
Дидельман О.Н.
Ленца М.С.
Колесникова О.Г.

Корруп. риски: да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС	Идентификационный номер заявки по ДЗС
1	21.121.516.39	1											

По итогам рассмотрения заявок предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Принять заявку состоявшейся

2) Принять победителям заявки следующую заявку:

№ лота	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Закупка	Город выполнения работ	Средняя стоимость работ	Дата оплаты заявки	Коэффициент	Коэффициент	Коэффициент	Коэффициент	Коэффициент
1	1	1	Замена силовых шкафов, монтаж управления и защиты котлов на котельной 410 квартала, с установкой преобразователей частоты на тяговые агрегаты с системой автоматического управления режимом работы котла	ООО "РКС-Техно"	г. Благовещенск	Начало выполнения работ: с 10 мая 2026 года Окончание выполнения работ: не позднее 30 сентября 2026 года.	20 226 655.74	-4.24%	0.96	0.9000	1.0000	1.0000
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.						20 226 655.74	-4.24%	0.96				

Условия оплаты:

Оплата:

Поэтапно по мере выполнения работ

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Срок оплаты: 30 дней

Подписи:
 Председатель Комиссии: Былкова О.Н.
 Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 23.04.2026г.