

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представляющего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Решение Комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок	Решение Комиссии по результатам рассмотрения вторых частей заявок	Причины отказа к рассмотрению заявок по результатам рассмотрения предложений	Оценка заявки, балл по критерию 2-4 - Размер выручки участника аукциона	Оценка заявки, балл по всем критериям	Решение комиссии о присвоении приоритетных номеров заявок в порядке очередности рассмотрения заявок в соответствии с условиями исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	3 369 426,46	1	ООО "СТРОЙКА-С"	6318018233	3 200 955,14	0,05	12.05.2020 15:19	Допустить	Допустить	X	0,81	0,01	0,82	микро
1	3 369 426,46	2	ООО "ЭКОТОН ИНЖИНИРИНГ"	6319195210	3 369 426,46	0	15.05.2020 09:24	Допустить	Допустить	X	0,77	0,1	0,87	микро
1	3 369 426,46	3	ООО "ПРОМИНСТАЛЛИЦИЯ"	6316232619	2 981 942,00	0,12	19.05.2020 10:09	Допустить	Допустить	X	0,87	0	0,87	микро
1	3 369 426,46	4	ООО "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"	6670316836	2 870 000,00	0,15	19.05.2020 12:59	Допустить	Допустить	X	0,9	0	0,9	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование выполняемых работ	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставка товаров /трафик поставка товара	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	4	Проектные работы по объекту: «Модернизация системы управления промышленной фильтрации на НФЭС-3 в зависимости от пропусков контролируемого объема воды»	160 календарных дней с даты подписания договора	0,15	2 870 000,00

Условия оплаты: согласно условиям проекта договора

Опцион


Заявщик имеет право промодулировать количество работ и пределов согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заявщика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расчетов, указанных в смете, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг не допускается.

Далее условие об опционе Заявщиком является безотзывной офертой Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества Промодуляции.
Срок действия настоящего оферты Заявщика составляет 30 дней со дня подписания договора. По истечении указанного срока оферта Заявщика считается аннулированной.
После принятия Заявщиком об использовании опциона Заявщик обязуется исполнить обязательства по исполнению работ, предусмотренных настоящим Приложением, в соответствии с условиями, указанными в оферте.
С момента включения опциона Заявщик обязуется исполнить обязательства по исполнению работ, предусмотренных настоящим Приложением, в соответствии с условиями, указанными в оферте.
В случае неисполнения опциона Заявщик в сторону увеличения/уменьшения работ, указанных в соответствии с условиями, указанными в оферте, несет ответственность за неисполнение работ, предусмотренных настоящим Приложением, в соответствии с условиями, указанными в оферте.
Подрядчик, получивший заявку на исполнение опциона Заявщика в соответствии с условиями, указанными в оферте, обязуется исполнить работы, предусмотренные настоящим Приложением, в соответствии с условиями, указанными в оферте, не вправе отказываться от выполнения заявленного Заявщиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии:


О.Н. Банчикова
А.А. Мутафян
050620