

ПРОТОКОЛ № 601 Оценки оферт

Организатор: АО «PKC-Менеджмент»

Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

26.12.2017 г.

1. Наименование приглашения: Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по СМР и ПИР в рамках договоров генерального подряда на 2018 год для нужд АО «Кировские коммунальные системы» и АО «PKC-Водоканал». (PKCM-656, № 31705771056).

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 22.11.2017 года на сайтах roscomsys.ru, zakupki.gov.ru, сайте Заказчика.

Срок предоставления оферт: 21.12.2017г. 12:00 МСК.

2. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Терян Г.С.

Члены Комиссии: Антохова И.П., Даричева И.В., Самородская В.В.
Злотников К.Э.

Секретарь Комиссии: Кондакова М.П.

Из 6 членов Комиссии присутствуют 6 человек.

3. Процедура вскрытия конвертов имела место **21.12.2017 года** по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 12 часов 00 минут (время мск).

4. До истечения срока подачи предложений представлено:

Одно предложение от следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер оферты	Стоимость Предложения участника без НДС, руб.
1	ООО "PKC-Инжиниринг", ОГРН 1127746041224 21.12.2017г. 09:05	1	244 512 508.15

5. Процедура формальной оценки оферт и предварительного квалификационного отбора имела место 22.12.2017 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск).

5.1. Комиссия рассмотрела предложение на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении принять участие в конкурсе и приняла решение:

- 5.2. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН оферента	Регистрационный номер оферты
1	ООО "PKC-Инжиниринг", ОГРН 1127746041224	1

6. Процедура оценки оферт по существу проводилась Комиссией **25.12.2017 года** по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 17 часов 00 минут (время мск):

- а. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.


№ п/п	Наименование и содержание критерия	Оценка Предложения	
		Значение/ Коэффициент весомости критерия	Результат
1.	Цена	$K1 = 1$	$P1_i = K1 \times C_{\min}/C_i$
Рейтинг заявки			

№ лота	Наименование oferента	Цена, руб., без НДС	Оценка предложений
		Стоимость лота	Балл
1	ООО "РКС-Инжиниринг"	244 512 508.15	1.00

7. Комиссия оценила предложение по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решение признать целесообразным заключение договора на следующих условиях, указанных в Приложении 1 к данному протоколу оценки оферт.

Приложение: Приложение 1 к протоколу оценки оферт.


8. Подписи:
Председатель Комиссии:



(Подпись)

Терян Г.С.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:



(Подпись)

Кондакова М.П.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№ п/п	№ лота	Код	Наименование работ	Техническое задание	Заказчик	Место выполнения работ	Едицица измерения	Кол-во	Сроки выполнения работ 2018 году		Цена за ед., в тыс руб. без НДС	Сумма, тыс руб. без НДС	Подрядчик
									начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	ИП	Строительство сетей водоснабжения г. Кирова	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	09.01.2018	31.12.2018	21 908 215,25	21 908 215,25	ООО "РКС-Инжиниринг"
2	1	ИП	Строительство сетей водоотведения г. Кирова	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	09.01.2018	31.12.2018	28 622 372,88	28 622 372,88	ООО "РКС-Инжиниринг"
3	1	ИП	Переход ВНС№3 с электрического на газовое отопление	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	09.01.2018	31.12.2018	982 250,00	982 250,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
4	1	ПП	Ремонт здания насосной станции, расположенной по адресу: г. Киров, ул. Спасская (Древлянского), 56 (инв. № 50214).	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.06.2018	30.06.2018	166 465,00	166 465,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
5	1	ПП	Ремонт кровли здания мастерских (инв.№66-50005), здание гаража (инв.№66к118), расположенного по адресу: г. Киров, ул. Водопроводная, 21	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.04.2018	31.05.2018	2 216 781,00	2 216 781,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
6	1	ПП	Ремонт канализационной насосной станции (инв. номер 8610431022), расположенной по адресу: г. Киров, ул. Есенина За.	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.05.2018	31.05.2018	277 309,00	277 309,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
7	1	ПП	Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: г. Киров, Нововатский район, Слобода Луговые, 76 (инв. № 001021683/к).	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.05.2018	30.06.2018	670 975,00	670 975,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
8	1	ПП	Ремонт ОРУ 2х400 кВ, 610,4 кВ главной насосной канализационной станции (ГНС) инв. №50266	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.06.2018	31.08.2018	2 575 031,00	2 575 031,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
9	1	ПП	Ремонт сборного лотка вторичного отстойника №8, расположенного на территории ГСА по адресу: г. Киров, Ганнинский с/о, район дер. Подозерье (вторичные радиальные отстойники с 1 по 6 - инв.№51314)	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.05.2018	31.07.2018	2 772 206,02	2 772 206,02	ООО "РКС-Инжиниринг"
10	1	ПП	Ремонт административного здания по адресу: г.Киров, ул. Водопроводная, 21 (инв.№ВКС692)	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.07.2018	31.08.2018	2 419 995,00	2 419 995,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
11	1	ПП	Ремонт база-хранителя раствора коагулянта №1 на ОСВ (сл. Коремимо) (инв. №50128 - Реагентное хозяйство, склад коагулянта-навес)	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.04.2018	30.04.2018	694 125,00	694 125,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
12	1	ПП	Реконструкция пилорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции Киров, сл. Филейка 1/сл. 0504/, протяженность 3126м, инв. ном.№50266). Участок от К-3 до ГСА, протяженностью 1950м.	ТЗ, сметы	АО "Кировские коммунальные системы"	610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21	работа	1	01.06.2018	15.12.2018	56 449 493,00	56 449 493,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
Итого по лоту 1											119 755 218,15		
1	2	ИП	Модернизация (автоматизация) водопроводных насосных станций ВНС-3,6,7 г.Петрозаводск	ТЗ, сметы	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал»	г.Петрозаводск:	работа	1	01.04.2018	15.09.2018	15 886 580,00	15 886 580,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
2	2	ИП	Установка приборов учета воды на водопроводных насосных станциях (ВНС-3,6,7) г. Петрозаводск	ТЗ, сметы	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал»	г.Петрозаводск:	работа	1	01.04.2018	15.10.2018	2 219 000,00	2 219 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
3	2	ИП	Модернизация канализационных насосных станций г.Петрозаводск	ТЗ, сметы	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал»	г.Петрозаводск	работа	1	01.04.2018	15.09.2018	6 670 000,00	6 670 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
4	2	ИП	Технологические присоединения к сетям водоснабжения г. Петрозаводск	ТЗ, сметы	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал»	г.Петрозаводск:	работа	1	в течение года		47 205 510,00	47 205 510,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
5	2	ИП	Технологические присоединения к сетям водоотведения г. Петрозаводск	ТЗ, сметы	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал»	г.Петрозаводск:	работа	1	в течение года		38 496 200,00	38 496 200,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
6	2	ПП	Восстановление газопного покрытия в г.Петрозаводске после проведения аварийно-восстановительных работ	ТЗ, сметы	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал»	г.Петрозаводск:	работа	1	25.04.2018	31.10.2018	3 921 000,00	3 921 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
7	2	ПП	Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г.Петрозаводске	ТЗ, сметы	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал»	г.Петрозаводск:	работа	1	25.04.2018	31.10.2018	4 359 000,00	4 359 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"

8	2	ПП	Разработка проектов для строительства здания в ЮС на территории существующей застройки ТСО в м.Орбита	ТЗ, смета	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Волоколапан»	г.Петрозаводск	работа	1	01.01.2018	31.12.2018	6 000 000,00	6 000 000,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
											Итого по лоту 2	124 757 290,00	ООО "РКС-Инжиниринг"
											Итого	244 512 508,15	ООО "РКС-Инжиниринг"

Председатель комиссии

Терентев Г.С.

Секретарь комиссии

Кондакова М.Л.