

№ протокола 1257

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Рестранный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	19.04.2022	05.05.2022	12:00	РКСМ-1300	32211324314	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация паровой котельной по ул. Олешковской филиал, I второй этап» для нужд АО «ПКС-Тепловые сети»	РУБ.

До вскрытия срока подачи заявок
представленные заявки
Состав Комиссии:

- 1 _____ заявки по Лоту 1
- Бычкова О.Н.**
Комиссия:
Кавыков Е.Г.
Самойлова В.В.
Шошен А.В.
Петров Александр С.А.
Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решение. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Почтовая марка/дополнительно, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИПН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения стоимости, по сравнению с МВЦ	Дата и время подачи электронной заявки	Размер платежа в допуск (доплата к участию в конкурсе и оплате регистрационного сбора)	Причина отказа в допуске	Оценка заявки, по критериям Методика оценки заявок участника в конкурсе (Максимально 5 баллов)	Почтовый балл	Решение комиссии по призовому месту заявки и по мере увеличения степеней конкурентности в иных условиях исполнения договора	Принадлежность к СМСП (микро, малое, среднее)
1	12 427 092,00	1			12 360 000,00	-0,5399%	11.05.2022 10:35	Допуск		0,9000	1,0000	Первое место, Победитель	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование работ	Значение	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Итого по Лоту (руб.)	Итого по Лоту (руб.)	Коэффициент снижения	Коэффициент снижения
1	1	1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация паровой котельной по ул. Олехской флотилии, I второй этап»	АО «ПКС-Тепловые сети»	г. Петрозаводск	В соответствии с графиком выполнения работ, не позднее 01 октября 2022 года	12 360 000.00	12 360 000.00	-0.5399%	0.9946
							Итого по Лоту 1, руб., без НДС.	12 360 000.00	-0.5399%	0.9946

Условия участия: и соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах установленного Опциона до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, по не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, Под Опционом на выполнение работ полагается право Заказчика увеличить/уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с опционом и составом без изменения наименований работ, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ (выполняемых услуг) не допускается.


Данное условие об опционе Заказчика является безальтернативной offer. Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Срок действия опциона Заказчика составляет 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного в сопроводительном порядке.

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику. Об использовании опциона Заказчиком по выполнению работ, предусмотренных настоящим Приложением, Заказчик уведомляет Подрядчика по телефону, указанному в заявке на использование опциона. Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано наименование работ; количество выполняемых работ; сроки выполнения работ; форма выполнения; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения и преледл согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения указанного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель
Комиссии
Секретарь
Комиссии:


Бычкова О.Н.
Колесникова О.Г.

Дата подписания
протокола:

18.05.2022г.