

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1123

город Миссисса

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Прогн вскрытия	Идентификационный номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Хэлвинг"	29.04.2021	14.05.2021	12.00.00	РКСМ-1196	32110249389	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по разработке ПСД реконструкции первых отопительных теплового комплекса многоквартирного жилого комплекса с устройством переплетной теплоизоляции кровли, сбору и глазовосстановлению для п/зд. ООО «Мир-Промисль» РКСМ-1196	РУБ.

До истечения срока подачи заявок предоставлено _____ по лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бачкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Монисев А.В.

Самородская В.В.

Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

да _____

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Идентификационный номер заявки	Наименование лота	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятые решения по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки	Результат рассмотрения заявок, указанных в заявке	Итоговая оценка заявки	Оценка заявки, балл по критерию 2	Оценка заявки, балл по критерию 5 К	Решение комиссии о проведении повторных торгов	Примечание
1	12 080 964 49	Работы по монтажу и пуску оборудования	1	9 072 804,33	24,90000%	12.05.2021 11:38	Комиссия по результатам рассмотрения заявок	Допустить	Допустить	0,900	0,009	0,909	Решение комиссии о проведении повторных торгов	Примечание к СМЗП (Оценить тип: малые, средние)
2	12 080 964 49	Работы по монтажу и пуску оборудования	2	12 080 964 49	0,00000%	14.05.2021 10:29	Комиссия по результатам рассмотрения заявок	Допустить	Допустить	0,676	0,100	0,776	Решение комиссии о проведении повторных торгов	Примечание к СМЗП (Оценить тип: малые, средние)

Показатели расценки, цены, ставки, коэффициенты снижения:

- 1) Принять заявку с оставшейся
- 2) Принять победителя закупки следующего лота:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование лота	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания	Коэффициент снижения*	Цена заявки без НДС (руб.)
1	1	Работы по монтажу и пуску оборудования	ООО «ИВООПОР-Примьяс»	1 этап работ: 4 месяца с момента заключения Договора 2 этап работ: 13 месяцев с момента заключения Договора 3 этап работ: 2 месяца с момента заключения проектной документации (в том числе по производству)	24,90000%	3 741 027,37
						3 383 039,89
						1 748 737,08
					ИТОГО	9 072 804,33

Условия оплаты:

Опцион:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.
Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику и осуществляется в следующем порядке:
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить, или уменьшить, сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества количества Производства.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

* Уведомление о получении уведомления Заказчиком об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в уведомлении уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть, указано: наименование работ; количество дополнительных работ; место выполнения; место выполнения.

Подписи:
Председатель Комиссии:
Секретарь Комиссии:

Бычкова О.Н.

Колесникова О. Г.

Дата подписания протокола:

06.2021г.