

ПРОТОКОЛ
подписан в итоге по закупочной процедуре
(ПОДГОТОВИЛ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1325

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	15.08.2022	15.09.2022	10:00	PKCM-1351	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по установке технологических приборов учета на сетях и сооружениях водоснабжения для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»	РУБ.

До вскрытия срока подачи заявок
Состав Комиссии:

4 заявки по Лоту 1

Председатель Комиссии: Бынкова О.Н.
 Члены Комиссии: Колышкин Е.Г.
Самодуров В.В.
Моисев Д.В.
Петровавловский С.А.
Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

№ лота	Начальная максимальная цена договора, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представляющего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ПРОТОКОЛА	ИПН ПРОТОВОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент симпатии — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ИМН	Дата и время подачи конкурсного предложения	Раннее принятие решения Комиссией о допуске к участию в закупке (с указанием квалификации)	Прочие отсылки в допуске	Оценка заявки по критерию 1 - по критерию 2 - по критерию 5	Оценка заявки, по критерию 2 - по критерию 5	Итоговый балл	Решение комиссии о принятии заявок	Примечание Комиссии о принятии заявок	Примечание Комиссии о принятии заявок	
1		1			18 310 640,00	45,1296%	14.09.2022 11:12	Не допуск	Отсутствие в составе заявки после областного К. предоставления документов в соответствии с требованиями закупочной документации (п.1.1. и п.3.1. Приложения №1 к Критерии допуска)							
1	12 616 747,15	2			12 238 244,74	-3,0000%	14.09.2022 11:39	Не допуск	Не соответствие заявки учтенная величина требований закупочной документации (не соответствие п.2.9 опросного листа)		0,9000	1,0000				
		3			14 978 742,08	18,7211%	23.09.2022 14:34	Допуск								
		4			15 092 091,50	19,6195%	15.09.2022 9:18	Не допуск	Не соответствие заявки учтенная величина требований закупочной документации (п.3. и п.5 Приложения №1 - Критерии допуска)							

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку сегоднейшей
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ заяв	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Вызачник	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Прозвонки без НДС (руб.)	Коэффициент списания* Коэффициент списания по потерям, на который увеличивается итоговая	Коэффициент списания
1	1	3	Реконструкция (модернизация) Установки технологических приборов учета	ООО «Амурские коммунальные системы»	г. Благовещенск	с даты заключения договора по 31.12.2022г.	14 978 742.08	18.7211%	1.1872
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							14 978 742.08	18.7211%	1.1872

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание: Вызачник имеет право изменить количество выполняемых работ в пределах согласованного Объемов, до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком в соответствии с действующим Договором и условиями поставки работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком и стоимость выполнения работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком, не более 40%, в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком, при этом изменение перечня выполняемых работ допускается.

Данные об объеме абонентских Вызачника являются базисными для расчета. Изменения в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком, осуществляются в соответствии с условиями Договора. Среднее значение количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком, не превышает 40 дней до начала предоставления услуг. Вызачник имеет право изменить количество работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком, не более 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком. Вызачник имеет право изменить количество работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком, не более 40% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком. При использовании опциона, Вызачник обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона и сторону увеличения работ, указанным в соответствующем Уведомлении, предоставляется. Срок выполнения работ, указанным в проекте Договора, является базисным для расчета. Изменения в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком, осуществляются в соответствии с условиями Договора и условиями поставки работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком, не более 40%, в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком, при этом изменение перечня выполняемых работ допускается.

Подписи:
 Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.
 Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 27.09.2022г.