

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
**(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)**

№ протокола 1101

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупок	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Ресурсный номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	19.03.2021	06.04.2021	12.00	РКСМ-171	32.110103871	РКСМ-171 Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на благоустройство территории после проведения строительно-монтажных работ по объекту «Совружение доочистки сточных вод от биогенных веществ, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОСС со строительством зданий решеток и каналов I и II очереди. Здание песковых буферов I и II очереди. Песколовки III очереди для пущд ООО «Самарские коммунальные системы».	РУБ

До истечения срока подачи заявок представлено 3

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.  
 Члены Комиссии: Калмыкова Е.Г.  
Самородская В.В.  
Моисеев А.В.  
 Секретарь Комиссии: Мустафин А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная заявочная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается стоимость, по сравнению с НМЦ.	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятые решения Комиссии в допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам и порядке уменьшения степени выгоды/выгоды в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указать тип: микро, малое, среднее)
1	6 629 510.00	1	6 629 510.00	0.0000%	31.03.2021 17:06	допустить	0.92	0.92	Третье место	
		2	6 298 034.50	5.0000%	01.04.2021 11:08	допустить	0.97	0.97	Второе место	
		3	6 083 333.00	8.2386%	06.04.2021 10:17	допустить	1.00	1.00	Победитель	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Прочисления, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с
1	1	3	Благоустройство территории после проведения строительско-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I: Здание решеток с обводным каналом I и II очереди. Здание песковых бункеров I и II очереди. Песколовки I, II очереди.	ООО «Самарские коммунальные системы»	г.о. Самара	30 календарных дней с момента допуска на объект для проведения работ.	6 083 333,00	8,2386%
<b>Итого, руб., без НДС:</b>							<b>6 083 333,00</b>	<b>8,2386%</b>

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона; до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Протоколом. Заказчик уполномочивает право Заказчика уменьшить или увеличить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и составом без изменения существенных признаков, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ (объемов работ) Заказчиком Заказчиком в пределах согласованного Опциона; до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Протоколом.

Данные условия об опционе Заказчика являются обязательными для Заказчика в отношении выполнения или увеличения количества Прочисления. Срок действия настоящего опциона заключается в 30 дней, до начала последнего периода выполнения работ согласно графику Прочисления.

Заказчик имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему опциону в любое время, уведомив Заказчика в письменной форме. В случае неиспользования опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в следующем порядке:

Срок уведомления об использовании опциона составляет 30 дней до начала выполнения работ, указанных в соответствующем уведомлении, при этом уведомление об использовании опциона должно быть направлено Заказчиком в сторону Заказчика до начала выполнения работ, указанных в уведомлении. В случае неиспользования опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть уведомление Заказчиком в сторону Заказчика в соответствии с графиком выполнения работ.

В случае неиспользования опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть уведомление Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ. В случае неиспользования опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть уведомление Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ.

Подпись:

Председатель Комиссии: Бячкова О.Н.

Секретарь Комиссии: Муштаев А.А.

Дата подписания протокола: 16.04.2021г.