
Приложение № 1 к договору генподряда ПИР
       от «___» ______________201__г. № _________

  УТВЕРЖДАЮ
  Главный управляющий директор 
  ООО «Самарские коммунальные системы»

        ________________________ В.В. Бирюков  
        м.п. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № СКС-2019-В-ИП-5.3.1
объект «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных

вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут.»

1 Основание для 
проектирования

Инвестиционная  программа  ООО «Самарские  коммунальные
системы» (далее — Заказчик)

2 Вид строительства Новое строительство с элементами реконструкции

3 Стадия проектирования Проектная документация. Рабочая документация

4 Исходные данные Перечень  исходных данных представлен в  Приложениях №
1.2.1- 1.2.5 к настоящему Заданию на проектирование (далее
— ЗП)

5 Месторасположение 
предприятия, здания, 
сооружения

Самарская область, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136.

Объекты  проектирования  расположены  на  территории
действующих  городских  очистных  канализационных
сооружений.

6 Порядок разработки 
документации

6.1.  Выполнить  подготовку  и  получение  всех  необходимых
исходных  и  дополнительных  данных,  исходно-
разрешительной  документации,  в  том  числе  необходимые
технические  условия,  документы,  информацию  в  объеме,
необходимом  для  выполнения,  согласования  инженерных
изысканий  по  объекту,  разработки  проектно-сметной
документации  и  получения  заключения   государственной
экспертизы  результатов  инженерных изысканий и проектно-
сметной документации на каждый этап строительства (далее
— госэкспертиза).
6.2. Выполнить, в соответствии с действующими нормативно-
техническими и законодательными требованиями в объеме и
составе,  необходимом  для  разработки  проектно-сметной
документации  по  объекту  и  для  получения  заключения
положительного  заключения  государственной  экспертизы
результатов  инженерных  изысканий  и  проектно-сметной
документации  по  этапам  строительства/реконструкции
объекта, с учетом степени изученности территории и ранее
выполненных  изысканий  по  объектам  «Реконструкция
комплекса  механической  очистки  сточных  вод  со
строительством  зданий  решеток  и  песковых  бункеров  (1
очередь)»,  «Реконструкция  аэротенков  с  устройством  зон
нитри-денитрификации  и  удаления  фосфора  ГОКС»,
«Реконструкция воздуходувной станции ГОКС», актуализацию
выполненных  изысканий  и  комплексные  инженерные
изыскания территории, по которой изыскания ранее не были
выполнены.
6.3.  Объем  работ  по  инженерным  изысканиям  включает  в
себя в том числе выполнение:
6.3.1. Инженерно-геодезических изысканий. При выполнении
инженерно-геодезических изысканий необходимо в том числе:
-   на  съемке  нанести  и  обновить  все  существующие
подземные и надземные сооружения;
-  получить сведения  о наличии инженерных  коммуникаций,
расположенных на территории проектирования, отразить эти



сведения  на  разрабатываемой  топографической  основе  с
указанием  всех  характеристик,  в  том  числе:  глубины  или
высоты  их  заложения,  типа  коммуникаций,  диаметра,
материала  исполнения,  глубины  близлежащих  колодцев  с
указанием  отметки  дна  колодца  и  отметки  верха  трубы,
находящейся в этом колодце;
- при врезке в существующие колодцы/камеры (при наличии и
при необходимости) выполнить их обследование с указанием
размера, материала, деталировки.
6.3.2. Инженерно-геологических изысканий.
6.3.3. Инженерно-экологических изысканий.
При  планировании  инженерно-экологических  изысканий
выполнение  работ  по  отбору  проб  и  образцов  следует
максимально  совмещать  с  аналогичными  работами  других
видов инженерных изысканий. 
Материалов  инженерно-экологических  изысканий  должно
быть достаточно для выполнения оценки воздействия объекта
на  окружающую среду,  разработки  мероприятий  по  охране
окружающей среды.
6.3.4. Инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Инженерно-гидрометеорологические  изыскания  должны
обеспечить  комплексное  изучение  гидрометеорологических
условий  территории  (района,  площадки,  участка,  трассы)
строительства и прогноз возможных изменений этих условий
в  результате  взаимодействия  с  проектируемым  объектом  с
целью получения необходимых и достаточных материалов для
принятия обоснованных проектных решений. 
6.3.5.  Выполнить  согласование  результатов  инженерных
изысканий  с  соответствующими  третьими  лицами  (при
необходимости),  эксплуатационными  и  заинтересованными
организациями,  в  том  числе  с  Департаментом
градостроительства  г.о.  Самара  (далее  -  ДГС).  Подлинники
согласований предоставить Заказчику.
6.4. Выполнить по согласованию с Заказчиком с учетом ранее
выполненных  работ  обмерные  работы  и  обследование
существующих  зданий  и  сооружений  с  выдачей  отчета  и
рекомендаций  на  предмет  их  использования,  в  том  числе
установленного  в  них  оборудования,  с  приложением
необходимых для дальнейшего проектирования графических
материалов и чертежей.
6.5. Для учета при дальнейшем проектировании определить
на существующих аэротенках №№ 1-3 причины отслоения от
ж/бетонных конструкций ремонтного состава. 
6.6. Разработать основные проектные решения (далее - ОПР):
-  в составе ОПР определить с учетом разделения на этапы
строительства/реконструкции  объекта  места  посадки
сооружений,  предоставить  удельные  показатели
электроэнергии,  технологические  схемы,  места  ввода
реагентов  для  химического  удаления  фосфора,  схемы
электроснабжения,  автоматизации,  структурные  и
функциональные схемы АСУ ТП различных уровней, описание
комплекса  технических  средств  и  др.,  генплан  с  посадкой
проектируемых сооружений и сетей инженерно-технического
обеспечения,  при  необходимости  —  демонтируемых  или
выносимых сетей из зоны строительства; данные по подбору
оборудования,  материалов;  определить  стоимость  владения
оборудованием;  
- ОПР представить Заказчику для согласования.
6.6. Разработать с учетом ОПР проектную документацию на
этапы  строительства  и  реконструкции  объекта  в  объеме,
необходимом для осуществления этого этапа строительства и/
или  реконструкции.  Указанная  документация  по  этапу



строительства  и/или  реконструкции  должна  отвечать
требованиям  к  составу  и  содержанию  разделов  проектной
документации,  установленным  Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов
проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию»
для объектов капитального строительства.
6.7. Проектную документацию разработать в соответствии с
действующими  на  момент  выдачи  документации  Заказчику
законодательными,  нормативными  правовыми  и
нормативными  техническими  документами,  нормативными
актами природоохранного и санитарного законодательства, с
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» с учетом принятых Заказчиком ОПР.
6.8.  В  составе  ПОС  разработать  нормативные  графики  II
уровня  (календарный  план)  строительства  с  помесячным
распределением капитальных затрат и объемов строительно-
монтажных  работ.  На  строительном  генеральном  плане
указать  ведомости  объемов  земляных  работ,  ведомости
демонтажа  конструкций,  инженерных  сетей,  ведомость  и
схемы крепления траншей, котлованов. 
6.9.  Генподрядчику  выполнить  согласование  проектной  и
рабочей  документации  с  ООО  «Самарские  коммунальные
системы», заинтересованными организациями, лицами. 
6.10.  Генподрядчику  провести  по  каждому  этапу
госэкспертизу результатов инженерных изысканий, проектной
и  сметной  документации  с  получением  положительного
заключения госэкспертиз.
6.11.  Разработать  Рабочую  документацию  на  каждый  этап
строительства и/или реконструкции.
Рабочую  документацию  разработать  в  соответствии  с
проектной  документацией,  получившей  положительное
заключение  госэкспертизы,  и  с  требованиями  нормативно-
технических  документов,  действующих  на  момент  выдачи
документации Заказчику.

7 Требования по 
вариантной разработке

Не требуется.

8 Особые условия 
строительства

8.1. Строительство в условиях действующего производства.
8.2. Строительство и ввод в эксплуатацию предусмотреть без
остановки существующих сооружений.

9 Основные технико-
экономические 
характеристики и 
показатели объекта

9.1.  Производительность  первой  очереди  ГОКС  –  600
тыс.м3/сут.
9.2.  Производительность  второй  очереди  ГОКС  –  400
тыс.м3/сут.
9.3.  Пропускная  способность  аэрируемых  песколовок  и
песколовок с гидросмывом – по 100 тыс.м3/сут.
9.4.  Состав  и  размер  фракций  песка:  1,0  –  2,65%,  0,5  –
5,08%, 0,25 – 55,64%, 0,16 – 26,025%, 0,1 – 8,35%, 0,05 –
2,04%, <0,05 – 0,215%.
9.5. Первичные отстойники радиального типа диаметром 54 м
с  илоскребами,  в  том  числе:  4  шт.  на  первой  очереди,
пропускная способность каждого 150 тыс.м3 и 3 шт. на второй
очереди, пропускная способность каждого 133,3 тыс.м3.

9.6. Подача стоков на аэротенки №№ 7-12 до 70 тыс. м³ в
сутки на каждый, на аэротенки N 4-6 до 100 тыс. м³ в сутки на
каждый. 
9.7.  Подача активного ила непрерывная.
9.8. Существующие аэротенки-вытеснители 4-х коридорные:
- длина - 120 м;
-  ширина - 36 м;
- ширина каждого коридора - 9 м;



- диаметр трубопровода, подающего возвратный ил - 
800 мм.
9.9. Диаметр магистрального воздуховода на аэротенках №№
4-7 - 600 мм, на аэротенках №№ 8-12  - 500 мм.
9.10. Вторичные отстойники радиального типа диаметром 54
м  оснащены  илоскребами.  Отбор  ила  осуществляется  по  4
приямкам через  иловые камеры из  каждого отстойника.  На
первой очереди размещены 4 отстойника с иловыми камерами
номинальной производительностью 150 тыс.м3 каждый и на
второй  очереди  -  4  отстойника  производительностью  100
тыс.м3 каждый.
9.11. При доведении уровня очистки сточных вод на очистных
сооружениях  канализации  г.о.  Самара  до  норм,
установленных  требованиями  действующего
законодательства содержание загрязняющих веществ по ряду
технологических  показателей  в  сбрасываемых  очищенных
сточных водах после  выполнения работ по проектируемым
объектам стройки очистных сооружений канализации должно
составлять:
1. Ион аммония - не более 0,5 (мг/дм3), 
2. Нитрит-ион - не более 0,08 (мг/дм3),
3. Нитрат-ион - не более 40,0 (мг/дм3),
4. Фосфат-ион (по фосфору) - не более 0,2 (мг/дм3).

10 Особые требования к 
проектированию

Геннподрядчику:

10.1.  Получить  необходимые  исходные  и  дополнительные
данные  для  выполнения  работы,  в  том  числе  технические
условия  на  инженерное  обеспечение  объекта,  согласовать
документацию,  провести  по  каждому  этапу  строительства
и/или  реконструкции  объекта  госэкспертизу  инженерных
изысканий, проектной и сметной документации с получением
положительного  заключения  госэкспертизы  инженерных
изысканий,  проектной  документации,  заключение
госэкспертизы сметной документации.
10.2.  Выполнить  ОПР,  согласовать  их  с  Заказчиком.  Для
рассмотрения и согласования необходимо предоставить ОПР в
электронном  виде  (в  формате  изменяемом  и  PDF )  и  на
бумажном носителе (в 1 экз.).
10.3.  Направить  Заказчику на  рассмотрение  проектную  и
сметную  документацию  по  каждому  этапу
строительства/реконструкции  объекта  до  передачи  их  на
госэкспертизу  для  получения  согласия  на  прохождение
госэкспертизы.
10.4.  Выполнить   согласование  документации  с
заинтересованными организациями и лицами, корректировку
документации с учетом замечаний госэкспертизы и Заказчика.
Согласование  выполняет  Генподрядчик  или,  по  его
поручению,  субподрядная  организация,  в  пределах  общей
стоимости договора генподряда. 
10.5.  Генподрядчику  провести  государственные  экспертизы,
решать  вопросы  и  вносить  соответствующие  изменения  в
вышеперечисленные  материалы  для  получения
положительного  заключения  госэкспертизы.
Откорректировать и выдать Заказчику документацию с учетом
замечаний  госэкспертизы  и  Заказчика.  Стоимость
госэкспертизы  Генподрядчик  подтверждает  Заказчику
обосновывающими  документами.  Оплата  затрат  за
прохождение  госэкспертизы  осуществляется  Заказчиком  в
пределах  учтенных  в  договоре  генподряда  затрат  на
прохождение госэкспертизы.
10.6.  Несет  ответственность  за  ненадлежащее  составление
документации, выполнение изыскательских и других работ по
настоящему  заданию  на  проектирование,  включая



недостатки,  обнаруженные  впоследствии  в  ходе
строительства,  а  так  же  в  процессе  эксплуатации  объекта,
созданного  на  основе  выполненных   работ  по  настоящему
заданию  на  проектирование,  независимо  от  подтверждения
(согласования) Заказчика.
10.7.  Гарантия выполненных работ распространяется на весь
период строительства.
10.8.  В  случае  ненадлежащего  составления  проекта  и
выполнения  изыскательских  работ,  а  также  в  случае
обнаружения  Заказчиком  недостатков  в  ходе  строительства
объекта и в процессе  эксплуатации объекта,  созданного на
основе  разработанной  Генподрядчиком  документации  и
данных  изыскательских  работ,  Генподрядчик  обязан
возместить  Заказчику  понесенные  им  документально
подтвержденные убытки.
10.9.  В  случае  получения  отрицательного  заключения
экспертиз,  кроме  случая,  при  котором  отрицательное
заключение  получено  по  причине  отсутствия
правоустанавливающих  документов на  ГОКС, корректировка
инженерных изысканий и проектно-сметной документации, а
так же проведение повторной госэкспертизы осуществляется
за счет Генподрядчика.
10.10. Рабочую документацию с детализацией строительных,
технических  и  технологических  решений  выполнить  после
получения положительного заключения госэкспертизы.
10.11. Передать подлинники полученных данных, документов,
согласований Заказчику.
10.12. Предоставить Заказчику план с указанием характерных
точек границ необходимой для проектирования территории в
системе  координат,  используемой  для
ведения государственного  кадастра  недвижимости  (МСК-63),
и местной системе координат г. Самары.
10.13.  На  схеме  планировочной  организации  земельного
участка  и  сводном  плане  сетей  инженерно-технического
обеспечения   проектируемого  объекта  указать  разделение
сооружений и инженерных сетей по этапам строительства.
10.14.  Объект  включен  в  Федеральную  программу
«Оздоровление  Волги»  с  источниками  финансирования  из
средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  РФ  и
местных бюджетов, а так же собственных средств Общества.
10.15.  Объект  размещается  на  городских  очистных
сооружениях канализации (ГОКС), который является объектом
1  категории  по  степени  негативного  воздействия  на
окружающую  среду.  При  необходимости  размещения
сооружений, сетей за территорией действующих сооружений
ГОКС,  проектирование  вести  с  учетом  существующей
градостроительной ситуации (наличия прав третьих лиц).
10.16.  Предусмотреть  возможность  использования  грунта,
получаемого при отрывке котлованов и траншей, который по
своим  свойствам  может  быть  использован  для  обратной
засыпки или других целей без вывоза за пределы ГОКС.
10.17. Принимаемые технические и технологические решения
должны  учитывать  ранее  выполненные  проекты  института
«Гипрокоммунводоканалпроект».  Санкт-Петербург,  в  том
числе построенные по данным проекта здания и сооружения.
Перечень проектов указан в Приложении №1.2.2.
10.18.  Объектные  сметы  в  каждом  этапе
строительства/реконструкции сформировать в соответствии с
инвентарными  номерами  зданий,  сооружений  (Приложение
№1.2.5 к настоящему ЗП).

11 Требования к качеству, 
конкурентоспособности 

Принятые  технологии,  строительные  решения,  организация
производства и труда должны соответствовать действующим



и экологическим 
параметрам продукции

стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.

12 Требования к 
технологии, режиму 
предприятия и 
основному 
оборудованию

12.1. Разработать для доведения уровня очистки сточных вод
на очистных сооружениях канализации г.о. Самара до норм,
установленных  требованиями  действующего
законодательства  (см.  в  том  числе  п.9.11  настоящего  ЗП),
проектно-сметную  документацию  на  этапы  строительства
и/или реконструкции объекта с учетом работы действующих
сооружений,  с  учетом  рекомендаций  выполненных
обследований, выполненных инженерных изысканий и ранее
принятых  в  проектах,  указанных  в  Приложении  №1.2.2  к
настоящему  ЗП,  решений.  Количество  этапов  принять  с
учетом рекомендаций Заказчика (см. п.21 настоящего ЗП).
12.2.  Разработать технологические и технические решения с
учетом применения наилучших доступных технологий.
12.3.  При  разработке  документации  для  реконструкции
сооружений биологической очистки выполнить корректировку
ранее  разработанной  документации  на  реконструкцию
аэротенков ГОКС с устройством зон нитри-денитрификации и
удаления  фосфора  (зак.630101,  документация  будет
предоставлена  дополнительно  подрядной  организации,
выигравшей Конкурс на проведение работ). 
12.4. Разработку проектной документации выполнить с учетом
согласованных Заказчиком ОПР.
12.5.  Исходя из опыта эксплуатации аэротенков (наличие в
сточных водах большого количества волокнистых материалов
приводит к обрастанию и самопроизвольному отворачиванию
аэраторов типа BOARD, что не наблюдается при эксплуатации
дисковых  аэраторов),  рекомендуем  применить  при
реконструкции аэротенков аэраторы тарельчатого типа.
12.6.  При  реконструкции  комплекса  механической  очистки
сточных вод ГОКС:
12.6.1. Установить решетки тонкой очистки из нержавеющей
стали с прозором 6мм. 
12.6.2.  Предусмотреть  подключение  аварийных  обводных
трубопроводов и всех существующих напорных коллекторов
для подачи сточных вод.
12.6.3.  При разработке сетей водоснабжения предусмотреть
установку на площадке пожарных гидрантов по нормам. 
12.6.4.  Выполнить  видеонаблюдение  за  технологическими
процессами в зданиях решеток с выводом изображения в МДП
ГОКС.  Необходимость  операторной  и  обслуживающего
персонала определить проектом. 
12.6.5.  Выполнить  диспетчеризацию  с  выводом  данных  на
пульт управления (панель оператора) решетками в здание и
на АРМ в МДП ГОКС.
12.6.6.  Работу  решеток  предусмотреть  в  ручном  (местном),
дистанционном  (с  АРМ  МДП  ГОКС)  и  в  автоматическом
режиме.
12.6.7. Установить приборы для учета стоков, поступающих в
приемные  камеры,  с  передачей  показаний  на  пульт
управления операторной (при ее наличии) и на АРМ в МДП
ГОКС и ультразвуковой уровнемер для замера уровня воды в
приемных камерах.
12.6.8. Выполнить автоматизацию работы решеток, очистки,
обезвоживания и складирования мусора с выводом основных
и  аварийных сигналов на АРМ МДП ГОКС.
12.6.9. В здании решеток предусмотреть световую и звуковую
сигнализацию засорения и вывода в ремонт решеток.
12.6.10. Переработку отходов после решеток предусмотреть в
автоматическом режиме.
12.6.11.  Выполнить  реконструкцию  аэрируемых  песколовок



(6шт.) и песколовок с гидросмывом 4шт. с целью повышения
эффективности задержания песка. 
12.6.12.  Предусмотреть автоматизацию работы оборудования
песколовок  с  автоматическим  удалением  песка  в  песковые
бункера  с выводом основных и  аварийных сигналов на АРМ
МДП ГОКС.
12.6.13.  Здание  песковых  бункеров  предусмотреть
отапливаемое.
12.6.14.  Предусмотреть  автоматизацию  работы  песковых
бункеров  по  накоплению,  отмыву  и  удалению  песка  с
выводом основных и  аварийных сигналов на АРМ МДП ГОКС.
12.6.15. Дренажную воду из песковых бункеров возвратить в
канал перед песколовками.
12.7. При реконструкции сооружений биологической очистки
и доочистки сточных вод:
12.7.1.  Выполнить  корректировку  документации  на
реконструкцию  аэротенков  по  технологии  нитри-
денитрификации  и  биологического  удаления  фосфора  с
учетом  выполненных  работ.  Перечень  выполненных  работ
будет  дополнительно  передан  организации,  выигравшей
конкурс на выполнение ПИР. 
12.7.2. Исходя из опыта эксплуатации аэротенков (наличие в
сточных водах большого количества волокнистых материалов
приводит  к  абразивному  и  коррозионному  износу  кожуха
рециркуляционных  насосов,  установленных  в  аэротенках),
рекомендуем  установить  рекультивационные  насосы  с
кожухом из легированной (нержавеющей) стали.
12.7.3. Регулирование объема подаваемого воздуха в каждый
аэротенк  выполнить  в  соответствии  с  концентрацией
растворенного  в  воде  кислорода,  определяемого  датчиком
кислорода.  Место  установка  датчика  концентрации
растворенного кислорода определить проектом.
12.8.  При  реконструкции  вторичных  отстойников
предусмотреть  оборудование  и/или  устройства  для
повышения эффективности разделения иловой смеси, в т.ч. с
учетом  реагентной  обработки  для  химического  удаления
фосфора.
12.9.  Предусмотреть  строительство  сооружения  реагентного
хозяйства для химического удаления фосфора с необходимым
запасом  реагента.  Конструкцию  и  место  положения  здания
реагентного хозяйства определить проектом исходя из точек
ввода  реагента  с  учетом  климатических  факторов  и
согласовать с заказчиком.
12.10.  Предусмотреть  химическое  удаление  фосфора.
Произвести  выбор  реагента,  определить  точки  ввода
реагента.
12.11.  Предусмотреть  автоматическую  систему  дозирования
реагента и систему контроля качества сточных вод с выводом
сигнала в МДП ГОКС.
12.12.  Выполнить  видеонаблюдение  за  технологическими
процессами  во  всех  строящихся  зданиях  и  и
реконструируемых  сооружениях  с  выводом  сигнала  на  МДП
ГОКС.  Количество  и  расположение  камер  видеонаблюдения
согласовать с Заказчиком. 
12.13. Выполнить диспетчеризацию с выводом данных на АРМ
МДП ГОКС, при необходимости по согласованию с Заказчиком
на пульт управления операторной здания решеток.
12.14.  Выполнить  реконструкцию  тепловых  сетей  с  учетом
прилагаемых требований (см. Приложение 1.1.4 к настоящему
ЗП). Решение согласовать с Заказчиком.
12.15.  Предполагаемое  технологическое  оборудование
должно отвечать современным требованиям,  а  также иметь



опыт  положительного  использования  на  соответствующих
сооружениях РФ.
12.16.  Предусмотреть  применение  оборудования,  запорно-
регулирующей  арматуры,  изоляционных  покрытий  и
соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных
в установленном порядке и разрешенных к применению.
12.17.  Оформить  опросные  листы  на  все  оборудование,
машины и механизмы, используемые в проекте.
12.18.  Инженерное  обеспечение  сооружений  выполнить  с
учетом  энергосберегающих  мероприятий,  прогрессивных
технических  разработок,  в  соответствии  с  техническими
условиями. 
12.19.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим в РФ стандартам, нормам и правилам, должно
быть  безопасным при его работе.
12.20. Режим работы ГОКС — непрерывный, круглосуточный,
круглогодичный.

13 Требования к 
архитектурно-
планировочным, 
конструктивным и 
инженерным решениям

13.1.  Архитектурные,  конструктивные  и  объемно-
планировочные  решения  по  строительству  зданий  и
сооружений принять с учетом климатических условий района
строительства,  геологических  условий  площадок
строительства, материалов инженерных изысканий.
13.2.  Отделку  фасадов  зданий  и  сооружений  согласовать
предварительно с Заказчиком.
13.3. Применить типовые конструкции и изделия.
13.4.  Предусмотреть  при  необходимости  мероприятия  по
защите  строительных  конструкций  и  фундаментов
существующих  зданий  и  сооружений  от  разрушения  в
процессе строительства.
13.5.  Защиту  строительных  конструкций  от  коррозии
предусмотреть в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
13.6.  Площадки  обслуживания  и  технологические  лестницы
должны отвечать  требованиям ГОСТ 23120-2016 «Лестницы
маршевые,  площадки  и  ограждения  стальные.  Технические
условия». Во всех случаях площадки лестницы должны иметь
настил,  выполненный  из  металлических  листов  с
поверхностью, исключающей возможность скольжения.
13.7.  Предусмотреть  конструкции  зданий  и  сооружений
повышенной  заводской  готовности,  блок-боксы  и  блок-
контейнеры.
13.8.  Использовать  сборные,  блочные  конструкции  и
оборудование максимальной заводской готовности.
13.9. Блок-боксы и блок-контейнеры (при их наличии) должны
соответствовать  требованиям  действующей  нормативной
документации.
13.10.По результатам обследования и с учетом определения
причин  отслоения  от  железобетонных  конструкций
существующих  аэротенков  №№1-3  ремонтного  состава
предусмотреть  мероприятия  по  восстановлению
железобетонных конструкций аэротенков №№1-12.
13.11. Конструктивные и инженерные решения должны быть
предварительно согласованы с Заказчиком.
13.12.  В  здании решеток  предусмотреть  операторную  (при
необходимости).  В  здании  решеток  на  1-ой  очереди
предусмотреть  при  необходимости  бытовые  помещения
(комната  приема  пищи,  душевая,  раздевалка,  санузел).
Планировку  помещений  предварительно  согласовать  с
Заказчиком.
13.13.  Предусмотреть  перекрытие  приемных  камер,  лотков
Паршаля, песколовок с целью уменьшения неконтролируемых
выбросов с организованных источников.



14 Требования и условия к
разработке 
природоохранных 
мероприятий

По каждому этапу реконструкции и строительства:
14.1.  Разработать  документацию  в  соответствии  с
действующими  методиками,  нормативными  актами
природоохранного  и  санитарного  законодательства,
действующими законодательными, нормативными правовыми
документами  и  Постановлением  Правительства  РФ  от
16.02.2008г.  №  87  «О  составе  разделов  проектной
документации  и  требованиях  к  их  содержанию»  в  объеме,
необходимом  для  получения  положительного  заключения
государственной экспертизы проектной документации. 
14.2.  Определить  факторы  негативного  воздействия
(источников  сбросов,  выбросов,  отходов)  в  период
строительства сооружений и их эксплуатации.
14.3. В части отходов, образующихся в период  строительства
сооружений и их эксплуатации, определить в соответствии с
законодательными и нормативно-техническими документами,
действующими  на  момент  выдачи  документации  Заказчику
наименования,  классы  опасности,  способы  дальнейшего
безопасного  обращения  с  ними  (передача  сторонним
специализированным  организациям  для  обезвреживания,
утилизации, захоронения).
14.4.  Предусмотреть  при  необходимости  в  соответствии  с
законодательными и нормативными требованиями проектные
решения по оснащению источников выбросов загрязняющих
веществ  на  объекте  I  категории  оборудованием
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и
(или)  сбросов  загрязняющих  веществ  с  определением
стационарных  источников,  показателей  выбросов  и  (или)
сбросов.
14.5.  Предусмотреть возможность интеграции предложенных
автоматических  средств  измерения  и  учета  показателей
выбросов  загрязняющих  веществ  и  (или)  сбросов
загрязняющих  веществ,  средств  фиксации  и  передачи
информации  в  общую  систему  автоматического  контроля
выбросов  загрязняющих  веществ  и  (или)  сбросов
загрязняющих веществ. 
14.6. При выявлении источников негативного воздействия на
окружающую  среду,  в  том  числе,  в  части  нарушения
почвенного  покрова  территории  разработать  необходимый
перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  на
период  проведения  строительных  работ  и  после  ввода  в
эксплуатацию новых сооружений.
14.7.  Предусмотреть  мероприятия  по внедрению наилучших
доступных  технологий  в  соответствии  с  утвержденными
справочниками.
14.8.  Учесть в проектной документации, что образующиеся в
процессе  работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и
черных  металлов)  должны  переходить  в  собственность  к
подрядчику  с  момента  их  образования.  Подрядчик  обязан
обеспечить  соблюдение  требований  законодательства  в
области  обращения  с  отходами,  в  области  охраны
окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз,
безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за
негативное воздействие на окружающую среду в результате
размещения образованных отходов.
14.9. Образующийся в ходе проведения работ металлолом и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.
14.10. Городские очистные сооружения канализации являются
объектами 1 категории.
14.11.  Предусмотреть  мероприятия  по  дальнейшему
обращению  с  отходами,  образующимися  от  проектируемых
сооружений в процессе эксплуатации. Уточнить в проекте их



классификацию и класс опасности.
14.12.  В  настоящее  время  мусор  (отбросы)  с  грабельных
решеток  насосных  станций  имеют  4  класс  опасности  и
вывозятся  на  санкционированный  полигон  ТБО
«Преображенка».

15 Автоматизация 
технологических 
процессов

15.1. Проектные решения по автоматизации технологических
процессов,  метрологическому  обеспечению  и  контролю
качества  и  количества  выполнить  в  соответствии  с
действующими нормативными документами.
15.2.  Основные  решения  по  автоматизации,  структурные  и
функциональные схемы АСУ ТП различных уровней, описание
комплекса технических средств предоставить и согласовать в
составе ОПР.
15.3.  Выполнить  диспетчеризацию  и  автоматизацию
проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений с
передачей  и  приемом  данных,  с  интеграцией  данных  в
существующую  систему.  Предусмотреть  модернизацию
существующей системы с учетом добавления новых объектов.
15.4.  Средства  автоматизации  и  диспетчерского  контроля
должны обеспечивать:
-  поддержание  заданного  технологического  режима  и
нормальных  условий  работы  сооружений,  оборудования,
коммуникаций;
-  сигнализацию  отклонений,  нарушений  от  заданного
технологического  режима  и  нормальных  условий  работы
сооружений, оборудования, коммуникаций;
-  сигнализацию  возникновения  аварийных  ситуаций  на
объекте, включая возникновение пожара;
-  возможность  оперативного  устранения  отклонений  и
нарушений от заданных условий эксплуатации в удаленном (с
АРМ МДП ГОКС) и местном режимах.
15.5.  Выполнить  автоматизацию  работы  решеток,  очистки,
обезвоживания и складирования мусора с выводом аварийных
сигналов на МДП.
15.6.  Решения  по  функционированию  системы
автоматического  управления  резервированием  и  вводом
резерва в работу согласовать с Заказчиком.
15.7.   К  системе  АСУ  ТП  предъявляются  следующие
требования:
-  предотвращение  несанкционированного  доступа  к
воздействию  на  технологические  объекты  управления  в
соответствии  с  требованиями  №  87-ФЗ  «О  безопасности
критической  информационной  инфраструктуры  РФ»  от
19.07.2017 г.
-  надежности,  в  соответствии  с  «ГОСТ  24.701-86.
Государственный  стандарт  Союза  ССР.  Единая  система
стандартов  автоматизированных  систем  управления.
Надежность  автоматизированных  систем  управления.
Основные положения».
15.8.  Разработать  систему автоматического  управления  АСУ
ТП сооружений ГОКС верхнего уровня (установка, обновление
программного обеспечения, ОРС- сервера и т.д.).
15.9. При разработке АСУ ТП выполнить в том числе:
- разделы документации полевого КИПиА (в том числе марки
АК, АТХ),
- полный и исчерпывающий перечень сигналов АСУТП, 
-  алгоритмы  управления,  регулирования,  сигнализации,
защиты и блокировок,
- предварительную структурную схему АСУ ТП,
- предварительный план размещения оборудования верхнего
уровня  АСУ  ТП  (шкафов  контроллеров  и  рабочих  мест
оператора)



- техническое задание и смету на разработку и поставку АСУ
ТП верхнего уровня.
15.10. Разработку проекта верхнего уровня системы АСУ ТП
выполнить  после  разработки  и  согласования/приемки
Заказчиком документации АСУ ТП нижнего уровня.
15.11.  Для  принятия  видеосигнала  и  видеомониторинга
произвести  интеграцию  сигнала  в  существующее
оборудование  визуализации.  При  его  отсутствии,
предусмотреть  установку  в  МДП  сменного  инженера  ГОКС
отдельно  стоящего  оборудования  визуализации  и  хранения
записи.
15.12.  Для  сбора,  обработки  и  передачи  данных
предусмотреть  установку  свободно  программируемого
контроллера с открытой средой разработки.
15.13.  Предусмотреть  возможность  удаленного  управления
оборудованием с АРМ МДП сменного инженера ГОКС.
15.14.  Произвести  интеграцию  передачи  данных  в
существующую  SCADA-систему «System Platform Wonderware
by Aveva».  Данные  необходимо  принимать  с  помощью
OPC-сервера, встроенного в System Platform Wonderware, либо
отдельного  OPC-сервера.  При  этом  OPC-сервер  должен
поставляться непосредственно производителем контроллеров
и поддерживать стандарт OPC DA версии не ниже 2.0.
15.15.  Система  должна  производить  самодиагностику  и
предупреждать  оператора  обо  всех  отказах  датчиков,
модулей ввода-вывода, контроллеров и т. п.
15.16.  Для  передачи  всех  данных  (технологических,
видеосигнала  и  т.д.),  предусмотреть  прокладку
оптоволоконного кабеля до МДП ГОКС, со всем необходимым
сетевым оборудованием.
15.17. Учесть требования Федерального закона от 26.06.2017
г.  «О  безопасности  критической  информационной
инфраструктуры  Российской  Федерации»,  а  также  приказа
ФСТЭК  России  от  25.12.2017  года  №239  «Об  утверждении
требований по обеспечению безопасности значимых объектов
критической информационной  инфраструктуры  Российской
Федерации».

16 Обеспечение  единства
измерений  и  контроль
качества продукции

16.1.  Разработать  раздел согласно  Федеральному  закону от
26.06.2008г.  №  102-ФЗ  «Об  обеспечении  единства
измерений»  и  иных  законодательных  и  нормативных
документов  в  области  метрологии  и  контроля  качества  с
учетом  требований,  указанных  в  Приложении  №1.1.2  к
настоящему ЗП.
16.2.  Установить  в  проектируемых  сооружениях  приборы
учета  используемых  ресурсов  (по  согласованию  с
Заказчиком).
16.3.Установить  приборы  для  учета  стоков,  поступающих  в
приемную  камеру,  с  передачей  показаний  на  пульт
управления  операторной  (при  ее  наличии)  и  в  МДП  и
ультразвуковой  уровнемер  для  замера  уровня  воды  в
приемных камерах.
16.4. Установить прибор учета поступления сточной воды на
каждый аэротенк.
16.5. Предусмотреть в песковых бункерах прибор учета воды
на собственные нужды.
16.6.  Основные  решения  по  организации  измерений  и
испытаний продукции предоставить и согласовать в составе
ОПР.
16.7.  Использовать  современные  средства  измерения,
сертифицированные  и  допущенные  к  применению  на
территории РФ с действующими свидетельствами о поверке
средств измерения.



17 Технологическая связь Не требуется.

18 Энергоснабжение 18.1.  Номенклатуру  и  технические  характеристики
энергетического  оборудования,  используемого  в  проектной
документации, согласовать с Заказчиком.
18.2.  Генподрядчику  предоставить  Заказчику  исходные
данные  для  получения  технических  условий  на
энергообеспечение объекта.
18.3.  Категорию  надежности  энергоснабжения  сооружений
объекта определить проектом.
18.4.  Решения  по  функционированию  системы
автоматического  управления  резервированием  и  вводом
резерва в работу согласовать с Заказчиком.
18.5.  Предусмотреть  возможность  автоматического
поддержания  заданной  температуры  в
проектируемых/реконструируемых помещениях в зависимости
от его типа и температуры наружного воздуха.
18.6.   Предусмотреть  возможность,  как  местного,  так  и
удаленного  (из  МДП  ГОКС)  выставления  параметров
отопления (температура, включение, отключение, изменение
количества работающих контуров и т. д.).
18.7.  Предусмотреть  дежурное  и  основное  освещение
проектируемых/реконструируемых  зданий  с  разбивкой  по
группам,  с  применением  светодиодных  светильников,  с
установкой датчиков движения и возможностью работы, как с
датчиками, так и без них.

19 Требования по 
энергосбережению

19.1. В соответствии с Постановление № 87 от 16.02.2008г.
разработать  раздел  для  объектов  производственного
назначения  «Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения
требований  энергетической  эффективности  и  требований
оснащенности  зданий,  строений  и  сооружений  приборами
учета используемых энергетических ресурсов».
19.2.  Предусмотреть  применение  энергоэффективных
технологий, оборудования и материалов.

20 Требования по 
промышленной 
безопасности, охране и 
гигиене труда

Принятые технологии, оборудование, строительные решения,
организация  строительства  и эксплуатации  объекта  должны
соответствовать  соответствующим  разрешениям  на
применение  и  соответствовать  требованиям  действующих
норм  и  правил  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности Российской Федерации.

21 Выделение очередей и 
пусковых комплексов

21.1. Предусмотреть разделение объекта на следующие этапы
строительства и /или реконструкции:
21.1.1.  Реконструкция  комплекса  механической  очистки
сточных вод со строительством зданий решеток и песковых
бункеров.
21.1.2. Рекоснтрукция сооружений биологической очистки.
21.1.3. Реконструкция сооружений доочистки.
21.2. Предусмотреть разработку документации и прохождение
экспертизы  проектной  и  сметной  документации  на  каждый
этап строительства и/или реконструкции.

22 Требования по 
ассимиляции 
производства

22.1. Максимально использовать существующие сооружения и
инженерные коммуникации действующего объекта.
22.2. Предусмотреть эффективное использование земельного
участка,  решения  по  благоустройству  и  освещению
территории. 
22.3.   Предусмотреть  возможность  использования  грунта,
получаемого при отрывке котлованов и траншей, который по
своим  свойствам  может  быть  использован  для  обратной
засыпки или других целей без вывоза за пределы ГОКС.

23 Инженерно-
технические 
мероприятия 

Проектную  документацию  выполнить  в  соответствии  с
действующими нормами и правилами в области гражданской
обороны,  защиты населения и территорий от чрезвычайных



гражданской обороны и
мероприятия по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

ситуаций природного и техногенного характера.

24 Требования по 
пожарной безопасности

Проектную  документацию  выполнить  в  соответствии  с
действующими  нормами  и  правилами  в  области  пожарной
безопасности.

25 Требования по 
инженерно-технической
защищенности 
объектов

Нет

26 Требования к системам 
безопасности и охране 
объектов

Принятые  проектные  решения  должны  соответствовать
нормативным требованиям к системам безопасности и охране
объектов.

27 Определение затрат на 
страхование 

Не требуется

28 Генподрядчик 28.1. Генподрядчик определяется по результатам конкурсной
процедуры.
28.2.  Генподрядчик  должен  являться  членом
саморегулируемой  организации  в  области  архитектурно-
строительного проектирования.
28.3.  Работы по подготовке проектной документации должны
обеспечиваться специалистами по организации архитектурно-
строительного  проектирования  (главными  инженерами
проектов, главными архитекторами проектов). 
28.4.  Генподрядчик,  выполняющий  инженерные  изыскания,
должен  являться  членом  саморегулируемой  организации  в
области  инженерных  изысканий  и  иметь  специалистов  по
организации  инженерных  изысканий  (главные  инженеры
проектов).
28.5.  Предоставить  документы,  подтверждающие  наличие  у
индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
специалистов  по  организации  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства  и  наличия  у  них
соответствующих  должностных  обязанностей  (главных
инженеров проекта, главных архитекторов проекта).
28.6  Генподрядчик  должен  иметь  опыт  работы  по
проектированию сетей водоснабжения и сооружений на них
не менее 3-х лет.
28.7  Генподрядчик  несет  ответственность  за  ненадлежащее
составление  документации,  выполнение  других  работ  по
настоящему  заданию  на  проектирование,  включая
недостатки,  обнаруженные  впоследствии  в  ходе
строительства,  а  так  же  в  процессе  эксплуатации  объекта,
созданного  на  основе  выполненных   работ  по  настоящему
заданию  на  проектирование,  независимо  от  подтверждения
(согласования) Заказчика.

29 Заказчик Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Самарские
коммунальные  системы»  (ООО  «Самарские  коммунальные
системы»)
443056, г.Самара, ул.Луначарского,56
ИНН 6312110828/КПП 631601001
ОГРН 1116312008340
Р/с 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г.Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный  управляющий  директор  Бирюков  Владимир
Вячеславович, действует на основании доверенности №28 от
15.02.2018г.



т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
e-mail: iVolkova@samcomsys.ru

30 Субподрядные 
проектные организации

30.1.  Субподрядные  проектные  организации  определяются
Генподрядчиком по согласованию с Обществом.
30.2.  Субподрядчик,  выполняющий  инженерные  изыскания,
должен  являться  членом  саморегулируемой  организации  в
области  инженерных  изысканий  и  иметь  специалистов  по
организации  инженерных  изысканий  (главные  инженеры
проектов).
30.3. Субподрядчик, выполняющий проектно-сметные работы,
должен  являться  членом  саморегулируемой  организации  в
области архитектурно-строительного проектирования и иметь
специалистов  по  организации  архитектурно-строительного
проектирования  (главными инженерами проектов,  главными
архитекторами проектов).
30.4. Должен иметь опыт работы по выполнению изысканий,
проектированию  объектов  водоснабжения,  водоотведения  и
сооружений на них не менее 3-х лет.

31 Срок выполнения 
работы

Согласно графику выполнения работ к договору генподряда
на проектные работы.

32 Состав 
демонстрационных 
материалов

Не требуются.

33 Срок действия задания В течении срока проектирования.

34 Порядок сдачи работы  Генподрядчик  выполняет  и  сдает  Заказчику  результаты
следующих работ:
- ОПР, их согласование с Заказчиком;
- результаты инженерных изысканий в объеме, необходимом
для разработки документации и прохождении госэкспертизы;
-  проведение  госэкспертизы  инженерных  изысканий  с
получением положительного заключения; 
-  результаты  обследования  и  обмер  существующих
сооружений,  сетей  с  составлением  отчета  и  выдачей
рекомендаций по их использованию;
- полученные  необходимые для проектирования исходные и
дополнительные  данные  и  документы,  в  том  числе
технические условия;
- интеграцию данных.
По  каждому  этапу  строительства  и/или  реконструкции
объекта:
- проектно-сметную и рабочую документацию;
-  полученные  необходимые  согласования  от
заинтересованных  лиц  и  организаций,  государственных
органов;
- проведение государственной экспертизы проектно-сметной
документации  с  получением  положительных  заключений
госэкспертиз проектной и сметной документации на каждый
этап  строительства.  Документация  должна  направляться  на
госэкспертизу  только  после  получения  всех  необходимых
согласований  и  после  получения  согласия  Заказчика  на
прохождение госэкспертизы.
В  случае  получения  отрицательного  заключения
госэкспертизы  расходы  на  их  повторное  проведение
возлагаются на Генподрядчика.

Генподрядчик  в  обязательном  порядке  должен  обеспечить
следующие требования к работе:

 конфиденциальность  сведений  и  информации,
касающихся  объектов  проектирования,  выполнения  ПИР  и
полученных результатов;
 соблюдение  правовой  охраны  интеллектуальной

mailto:oks@samcomsys.ru


собственности;
 соблюдение порядка использования авторских прав
и патентную чистоту проектов.

Проектные  спецификации  по  всем  разделам  выдать   в
электронном виде в формате XLS (XLSX) и PDF.

После  получения  положительного  заключения  госэкспертиз
Генподрядчик передает отчеты по инженерным изысканиям,
проектно-сметную  и  рабочую  документацию  и  подлинники
всех полученных исходных данных и техусловий Заказчику по
накладной по месту нахождения Заказчика:

 на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;

 в  электронном  виде  -  на  CD-R  (DVD-R)  диске  в  1
экземпляре.  Документация  должна  иметь  форматы  PDF,
ГРАНД-СМЕТА, DWG 2013, XML, DOC (DOCX) и XLS (XLSX),

 разработанное  прикладное  программное  обеспечение
передается  Заказчику  в  том  числе  редактируемом формате
инструментальных систем разработки на CD-R (DVD-R) диске
в 1 экземпляре. 

35 Требования к передаче 
материалов на 
электронных носителях

По  каждому  этапу  строительства  и/или  реконструкции
объекта  электронная  версия  комплекта  документации
передается  на  оптических  дисках  в  одном  экземпляре,
изготовленных  разработчиком  документации.  Допускается
использовать носители формата CD-R и DVD±R.
На  лицевой  поверхности  диска  должна  быть  нанесена
печатным способом маркировка с указанием: наименование и
тип  документации,  Заказчика,  Исполнителя,  даты
изготовления электронной версии, порядкового номера диска.
Диск должен быть упакован в прозрачный пластиковый бокс,
на  лицевой  стороне  информационного  вкладыша  которого
также делается соответствующая маркировка.
В  корневом  каталоге  диска  должен  находиться  текстовый
файл содержания в формате PDF, ГРАНД-СМЕТА, DOC (DOCX)
и XLS (XLSX). 
Состав  и  содержание  записанной  на  диск  информации
должны  соответствовать  комплекту  документации.  Каждый
физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и
т.п.)  должен быть представлен в отдельном каталоге диска
файлом (группой файлов) электронного документа. Название
каталога должно соответствовать названию раздела.
Технологические  схемы и  чертежи представить  в  форматах
PDF и DWG 2013:
1  версия  –  графический  образ  документации  со
сканированными  страницами  согласования,  содержащих
подписи, печати и необходимые отметки, чертежи основных
комплектов в формате PDF;
2 версия – исходная документация в формате разработки:
 чертежи и схемы – DWG 2013;
 картографические  материалы,  включенные  в
проектную и рабочую документацию – в форматах PDF, DWG
2013.
Сметную документацию представить в формате ГРАНД-СМЕТА
и PDF.
 Вся  документация,  предоставляемая  в  электронном  виде,
должна  быть  оформлена  в  соответствии  с  действующими
требованиями  к  формату  электронных  документов  (в  том
числе с учетом: Приказа министерства строительства и ЖКХ
РФ от 12.05.2017 №783/пр, Постановления Правительства РФ
от  31.03.2012  №272,  Постановления   Правительства  от
05.03.2007  №145  (с  изменениями  и  дополнениями,
действующими на момент сдачи документации Заказчику) и с



учетом Федерального Закона от 06.04.2011 №63-ФЗ (с учетом
изменений и дополнений) «Об электронной подписи»).

Приложения:
Приложение №1.1.1 Технические требования на проектирование (на составление сметной 
документации)
Приложение №1.1.2 Технические требования к оборудованию КИПиА и средствам измерений
объекта.

Приложение №1.1.3. Технические требования к организации системы видеонаблюдения

Приложение №1.1.4 Технические требования по реконструкции тепловых сетей.

Приложение № 1.2. Перечень исходных данных для проектирования объекта, в том числе: 

Приложение №1.2.1. Содержание загрязняющих веществ по ряду технологических показателей в 
сбрасываемых очищенных сточных водах после очистных сооружений канализации (по данным за
2018 год).
Приложение №1.2.2. Перечень проектов, выполненных ООО «Гипрокоммунводоканал» Санкт-
Петербург
Приложение № 1.2.3. Схема места положения территории ГОКС

Приложение № 1.2.4.  Технологическая схема ГОКС

Приложение № 1.2.5. Перечень инвентарных номеров сооружений, подлежащих реконструкции 
(для отнесения затрат)

ЗАКАЗЧИК:

Технический директор 
ООО «Самарские коммунальные системы»     Д.С. Ракицкий

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_______________________________ ____________________             _______________
(наименование генподрядной организации, должность)                                (подпись, М.П.) (Ф.И.О.)


	(наименование генподрядной организации, должность) (подпись, М.П.) (Ф.И.О.)

