

**ПРОТОКОЛ**  
подписания итогов по закупочной процедуре  
(по форме протокола)

№ протокола 1067

город \_\_\_\_\_

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	08.02.2021	17.02.2021г.	12.00.00	РКСМ-1448	32109968701	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-закупка) на право заключения договора на выполнение ПНР по объекту: «Строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприятий по ликвидации объектов капитального строительства в системах водоснабжения Водовод по ул. Арзамасской, Сокольничьему поселку, Бортильскому, Чепиков в пос. Зубовинина, Кировского р-на Г.о. Самары» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1448	РУБ.

До истечения срока подачи заявок предоставлено \_\_\_\_\_ по лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Балкова О.Н.

Калыцкий Е.Г.

Моисеев А.В.

Савиновская В.В.

Колесникова О.Г.

да

\_\_\_\_\_

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сводный о вышках и результатах их рассмотрения Комиссией:

№ п/п	№ заявки	Инициатор заявки	№ заявки	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Результат рассмотрения заявки	Результат рассмотрения заявки	Результат рассмотрения заявки	Описание	Оценка заявки, баллы	Оценка заявки, баллы	Оценка заявки, баллы	Решение комиссии	Принадлежность к																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
1	4 473 333.33	Инициатор заявки - филиал АО «Самарские железные дороги»	2 166 660.00	51,56%	10.02.2021 10:29	Допустить	Ранее принятые решения Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе заседания Комиссии	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	Оценить заявку по критерию 1 - соответствие условиям заявки	1,00	0,1	17	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	X	X	X	X															
																			2 473 333.00	0,00%	16.02.2021 07:56	Допустить	Ранее принятые решения Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе заседания Комиссии	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	Оценить заявку по критерию 1 - соответствие условиям заявки	0,48	0,04	17	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	X	X	X
																			2 728 733.13	39,00%	16.02.2021 15:07	Допустить	Ранее принятые решения Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе заседания Комиссии	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	Оценить заявку по критерию 1 - соответствие условиям заявки	0,78	0,07	17	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	X	X	X
																			X	X	16.02.2021 17:59	Допустить	Ранее принятые решения Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе заседания Комиссии	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	Оценить заявку по критерию 1 - соответствие условиям заявки	X	X	X	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	X	X	X
																			X	X	17.02.2021 10:31	Допустить	Ранее принятые решения Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе заседания Комиссии	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	Оценить заявку по критерию 1 - соответствие условиям заявки	X	X	X	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	X	X	X
																			X	X	17.02.2021 11:46	Допустить	Ранее принятые решения Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе заседания Комиссии	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	Оценить заявку по критерию 1 - соответствие условиям заявки	X	X	X	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	X	X	X
																			4 439 133.00	3,00%	17.02.2021 11:54	Допустить	Ранее принятые решения Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе заседания Комиссии	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	Оценить заявку по критерию 1 - соответствие условиям заявки	0,45	0,01	17	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	X	X	X
																			2 997 133.11	33,00%	17.02.2021 11:59	Допустить	Ранее принятые решения Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе заседания Комиссии	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	Оценить заявку по критерию 1 - соответствие условиям заявки	0,65	0,01	17	Принимать заявку в соответствии с результатами рассмотрения заявки	X	X	X

На каком рассмотрении заявки Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку
- 2) Принять победителям

№ заявки	Инициатор заявки	№ заявки	Коэффициент снижения	Срок выполнения работ	Планируемые работы	Идентификационный номер участника	Цена заявки без НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	180 календарных дней с даты подписания договора	51,56%	0,52	ПНР по объекту: «Строительство сетей вольтабонны для обеспечения мероприятий по ликвидации последствий аварии на Арзамасской, Сыздальскому шоссе, Бортищенском, Исаевском в пос. Зубовинском, Кировского Рнз Г.о. Самара»		

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона до 50 % в сторону увеличения/уменьшения и общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, до не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения из общего количества работ, выполненных Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с доп. работами и сметами без изменения существенных условий, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ (объемов работ) услуг не допускается.

Льготное условие об опционе Заказчика является безальтернативной офертой Подрядчика и опционами увеличения или уменьшения количества Приложения, настоящего Приложения и договора.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона и сторону увеличения либо заявку на использование опциона и сторону уменьшения не менее чем за 20 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента уведомления Заказчика об использовании опциона и сторону увеличения объема работ Подрядчика по исполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращается.

В заявке на использование опциона Заказчика и сторону увеличения работ, должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получившей заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения и в пределах согласованного и настоящего Приложения количества, не вправе

Подпись: \_\_\_\_\_

Представитель Компании: \_\_\_\_\_

Секретарь Компании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Баканов О. И.

Колесникова О. Г.

17.03.2021 г.