

ПРОТОКОЛ
подготовки итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1116
орел
Москва

Информация о закупке

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки
ООО "РКС-Холдинг"	21.04.2021	29.04.2021	12:00:00	РКСМ-1190	32110215248	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение строительства сети водопроводов от существующей сети водопроводов Д-200 мм по ул. 5-я Косовская до первых колодезь на выпусках капитализации жилого дома по ул. Александр Улакова, 65 (1,2-этажные комбинаты) для нужд ООО «Новотор-Прикамье» РКСМ-1190

До истечения срока подачи заявок представлено 2 по лоту 1

Состав Комиссии:
Председатель Комиссии: Блажкова О.Н.
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Моисеев А.В.
Сазуровская Е.В.
Мугафаров А.А.

Секретарь Комиссии: Квирца имеева,
комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

№ лота	Почтовый номер заявки	Почтовый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Решение Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Решение Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Решение Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке увеличения стоимости предложений и выполнения условий договора	Отмена заявки, баллы по критерию 1. Максимальная оценка составляет 5 баллов. Максимальная оценка составляет 5 баллов. Максимальная оценка составляет 5 баллов.	Отмена заявки, баллы по критерию 2. Максимальная оценка составляет 5 баллов. Максимальная оценка составляет 5 баллов. Максимальная оценка составляет 5 баллов.	Отмена заявки, баллы по критерию 3. Максимальная оценка составляет 5 баллов. Максимальная оценка составляет 5 баллов. Максимальная оценка составляет 5 баллов.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке увеличения стоимости предложений и выполнения условий договора	Принадлежность к СМСП (Указать тип: малое, среднее)
1	6 589 329,91	1	29.04.2021 07:37	Допустить.	Допустить.	Допустить.	Допустить.	0,900	0,100	1,000	Присвоить номер 1	Малое
		2	29.04.2021 07:45	Допустить.	Допустить.	Допустить.	Допустить.				не присваивается	

по итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем заявку следующую заявку:

№ заяв	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров/услуге поставкой товара	Коэффициент снижения - Коэффициент скидки, это процент, на который увеличивается стоимость, по сравнению с ИМЦ	Цена заявки без НДС (руб.)
1		Строительство сети водопроводения от существующей сети водопроводения Д- Прикамье" 200 м по ул. 5-я Косовская до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 65 (1,2 пусковые комплексы)	ООО "НОВОТОР-Прикамье"	1) производство работ: 150 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора; строительно-монтажные работы – 120 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ. 2) изготовление технического плана объекта. 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязности	10,0000%	5 930 396,92
Итого, по лоту 1, без НДС:						5 930 396,92

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ допускается.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа Заявления Заказчика об использовании опциона является акцентом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения. С момента получения уведомления Заказчиком в сторону увеличения опциона Заказчиком в пределах согласованного и настоящим Приложением количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Президент Комиссии:

Бельцова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Мутафин А.А.

Дата подписания протокола:

20.05.2021г.