
Приложение №__ к договору генподряда
№___________________ от ___________

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор 
ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков
м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.15

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, 
по стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими

процессами на сооружениях водоснабжения», 
по объекту «Реконструкция очистных сооружений ГВС с организацией автоматизации
системы водоподготовки, ввода реагента, управление промывкой КО,  дозирования и

контроля расхода гипохлорита»

№
№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1. Заказчик
(наименование,  адрес,
платежные  и
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2. Основание для 
проведения работ

Инвестиционная  программа  ООО  «Самарские  коммунальные
системы»

3. Наименование и 
местоположение 
объекта

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения 
Наименование объекта:  Реконструкция очистных сооружений ГВС с
организацией  автоматизации  системы  водоподготовки,  ввода
реагента,  управление  промывкой  КО,   дозирования  и  контроля
расхода гипохлорита
Местоположение УОС ГВС: г Самара, ул.Чапаевская 234.

4. Источник
финансирования

Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжения

5. Цель и назначение 
работ 

  Повышение  качества  питьевой  воды  за  счет  непрерывного
пропорционального  дозирования  гипохлорита  натрия,
коагулирования  и  промывки  контактных  осветлителей  в
технологическом  процессе  водоподготовки,  и  за  счет
автоматического контроля качества воды.
  Автоматизированная  система  должна  позволить  осуществлять
наблюдения, сбор, накопление, обработку и выдачу информации о
состоянии воды, позволить снизить время определения загрязнений
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до  нескольких  минут,  производить  моделирование  изменений
качества воды и водоподготовку воды.
      Сокращение численности обслуживающего персонала.

6. Основные технико-
экономические 
показатели и 
характеристика объекта,
в т.ч. мощность и 
производительность  

Производительность очистных сооружений 55 000 м3/сутки.
Количество контактных осветлителей - 12шт.

7. Режим работы 
производства

До  реконструкции  -  непрерывный,  с  постоянным  пребыванием
персонала.  Контроль  работы сооружения  производит  оператор на
фильтрах УОС.
После реконструкции - непрерывный, без постоянного пребывания
персонала.  Контроль  на  мониторе  сменного инженера   и
сигнализация. 

8. Состав работ, 
выполняемых 
Заказчиком

8.1.  Подготовка  и  передача  генподрядчику  исходных  данных  в
составе п.14 настоящего Технического задания.
8.2. Рассмотрение предлагаемых проектной организацией решений
по  автоматизации  системы  водоподготовки,  ввода  реагента,
управления  промывкой  КО,   дозирования  и  контроля  расхода
гипохлорита;  согласование  выбранного  варианта,  применяемых
материалов, оборудования и программного обеспечения. 

9. Состав и виды работ, 
выполняемых 
генподрядной проектной
организацией

9.1.  Разработать  документацию на объект  в  объеме,  достаточном
для достижения цели и назначения работы.
9.2. Получить необходимые для проектирования исходные данные,
документы, информацию.
9.3.  Выполнить при необходимости обследование  и обмер  зданий
сооружений, сетей объекта с составлением схем/чертежей в объеме,
необходимом для выполнения проектных работ.
9.4.  Определить  с  учетом  результатов  обследования,  с  учетом
действующей  технологии  принципиальные  решения  по  объекту,
дать при необходимости перечень мероприятий,  необходимых для
исполнения  с  целью  доведения  сооружения  до  возможности
автоматизации;  согласовать  их  с  Заказчиком  для  дальнейшего
проектирования.
9.5. Разработать и согласовать с Заказчиком принципиальные схемы
систем мониторинга режимов работы оборудования.
9.6.  Выполнить  подбор  оборудования,  материалов,  программного
обеспечения и способы передачи данных, включаемых в проектную
документацию, и согласование их с соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
9.7.  Разработать  для  выполнения  автоматизации  дозирования  и
контроля расхода гипохлорита натрия в технологическом процессе
водоподготовки,  коагулирования,  промывки  контактных
осветлителей и автоматического контроля качества воды на ГВС в
объеме настоящего ТЗ:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  интеграцию  данных  о  работе  оборудования  в  существующую
SCADA систему;
-сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ,  в  объеме,  необходимом  для  производства  работ  для
достижения  цели и  назначения  работы,  указанные  в  п.5  ТЗ,  и  с
учетом требований, изложенных в настоящем ТЗ.
9.8.  Выполнить необходимые согласования документации, провести
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экспертизу сметной документации и получить ее заключение.
9.9. Сдачу-приемку результата выполненных Генподрядчиком работ
осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения  работ  к
договору генподряда на проектные работы.

10. Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик/подрядчик, 
гарантийные 
требования, сроки 
поставки и пр.)

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в
РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при
его работе.

11. Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

 11.1.  Состав  и  содержание  пояснительной  записки  и  сметной
документации  предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями
нормативно-технических  документов  и  Постановления
Правительства  РФ  от  16.02.08г.  №  87  «О  составе  проектной
документации и требованиях к их содержанию» с учетом изменений
и  дополнений,  действующих  на  момент  выдачи  документации;
состав и содержание рабочей документации, для интеграции данных
и  другие  документы  выполнить  в  объеме,  необходимом  для
производства работ, для достижения цели работы.

 11.2. Предоставить:
--  при  необходимости  отчет  по  обследованию  и  обмеру  зданий,
сооружений,  сетей с приложением графических материалов;

--  принципиальные  решения  по  объекту  и  при  необходимости
перечень  работ  по  доведению  сооружений  до  возможности
автоматизации;

-- пояснительную записку;
-- рабочую документацию;
-- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
-- регламент эксплуатации объекта;
--  документы,  материалы  и  др.  для  интеграции  данных  о  работе
станций в существующую SCADA систему;

--  сметную документацию,  в т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ;

-- заключение экспертизы сметной документации;
-- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12. Оформление
принимаемых решений в
ходе выполнения работ

В виде писем, протоколов

13. Требования к 
технологическим 
решениям 

13.1.  Документацию  разработать  в  соответствии  с  техническим
заданием,  действующими  федеральными  законами,  техническими
регламентами,  Стандартами  НОСТРОЙ,  нормами,  правилами  и  др.
нормативными документами.
13.2. При проектировании предусмотреть в том числе:
13.2.1.  Установку  системы  автоматизации  хлорирования,
предназначенной  для  непрерывного  автоматического  контроля  и
управления  процессами  первичного  и вторичного  хлорирования  с
осуществлением:
13.2.1.1.Автоматического  контроля  свободного  остаточного
активного хлора в воде.
13.2.1.2.  Управления  устройствами,  дозирующими хлор,  в  ручном
режиме и в автоматическом режиме дистанционно с АРМ сменного
инженера.
13.2.1.3.  Сигнализации  об  отклонениях  значений  технологических

3



параметров от заданных.
13.2.1.4.  Установки  насосов-дозаторов  производительностью  от
0л/час. до 60л/час. с дистанционным автоматическим управлением с
АРМ сменного инженера.
13.2.1.5.  Монтажа  системы видеонаблюдения  за  оборудованием  с
отображением изображения в МДП.
13.2.1.6. Вывод сигнализации об аварии с насосами-дозаторами и о
превышении ПДК хлора на АРМ сменного инженера.
13.2.1.7.  Автоматизации  и  диспетчеризации  дозирования
гипохлорита  с  возможностью  управления  им  с  АРМ  сменного
инженера.
13.2.1.8.  Организации  передачи  и  приема  данных  о  дозировании
гипохлорита на АРМ сменного инженера.
13.2.2. Автоматическую систему контроля за содержанием хлора в
воздухе хлораторной.
13.2.3.  Общеобменные  вентиляционные  системы  с  искусственным
побуждением.  Снаружи  у  входа  в  помещение  предусмотреть
световую  и  звуковую  сигнализацию  о  превышении  уровня
загазованности  помещений  хлором  и  включение  вытяжной
вентиляции.  Вытяжная  вентиляция  должна  включаться
автоматически по сигналу газоанализатора на хлор.
13.2.4.  Установку  системы  автоматизации  ввода  реагента  для
непрерывного автоматического контроля за процессом дозирования
реагентов  (коагулянта)  и  управления  работой  устройств
дозирующих рабочий раствор реагента с осуществлением:
13.2.4.1.  Контроля дозы коагулянта в очищаемой воде.
13.2.4.2.  Управления  дозированием  рабочего  раствора  реагента  в
ручном и автоматическом режиме.
13.2.4.3.  Автоматического  изменения  расхода  рабочего  раствора
реагента в соответствии с изменением расхода исходной воды.
13.2.4.4.  Автоматического  изменения  расхода  рабочего  раствора
реагента в соответствии с изменением расхода исходной воды.
13.2.4.5.  Процессов  дозирования  независимо  от  концентрации
рабочих раствора реагента.
13.2.4.6.  Сигнализации  об  отклонениях  значений  технологических
параметров от заданных.
13.2.4.7.  Непрерывного  отображения  результатов  измерений  в
графическом и табличном виде на АРМ сменного инженера. 
13.2.4..8. Создания АРХИВА данных за период 200месяцев.
13.2.4.9. Автоматической самодиагностики оборудования и контроля
достоверности результатов.
13.2.4.10. Автоматического контроля поступления проб.
13.2.4.11. Установки насосов-дозаторов производительностью от 50
до 1500л/час с дистанционным автоматическим управлением с АМР
сменного инженера.
13.2.4.12. Монтажа системы видеонаблюдения за оборудованием с
отображением изображения в МДП.
13.2.5.  Установку  системы  автоматизации  процесса  управления
контактными осветлителями (КО) для автоматического управления и
централизованного  контроля  за  всем  процессом  очистки  в
технологическом процессе водоподготовки с осуществлением:
13.2.5.1. Контроля, приёма и передачи технологических параметров
каждого  КО,  промывной  системы  и  вывода  этих  параметров  на
автоматическое рабочее место (АРМ) сменного инженера.
13.2.5.2. Поддержания заданной скорости фильтрации и заданного
уровня  воды,  при этом «уставка»  этих  данных  задается сменным
инженером;
13.2.5.3.  Формирования  каждым  КО  запроса  на  промывку  (по
снижению скорости фильтрации (напора).
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13.2.5.4.  Постановки  группы  КО  в  очередь  на  промывку
(автоматически);
13.2.5.5. Формирования команды на включение промывной системы.
13.2.5.6. Промывки КО в автоматическом режиме, с поддержанием
заданной интенсивности промывки.
13.2.5.7. Формирования отчетных форм и аварийных журналов по
работе станции.
13.2.5.8.  Монтажа  системы видеонаблюдения  КО с  отображением
изображения  на АРМ сменного инженера.
13.2.6.  Выполнение  видеонаблюдения  за  работой  контактных
осветлителей,  насосов-дозаторов  для  дозирования  гипохлорита
натрия, насосов-дозаторов для дозирования раствора коагулянта с
выводом информации на АРМ сменного техника.
13.2.7. Прокладку, при необходимости, силовых кабельных линий.
13.2.8. Прокладку, при необходимости, слаботочных цепей.
13.2.9. Получение при необходимости технических условий.
13.2.10. Выполнение интеграции данных в существующее АРМ, при
необходимости - его модернизацию с выполнением всех работ по
верхнему  уровню  (установка,  обновление  программного
обеспечения, ОРС- сервера и т. д.).

14. Исходные данные для 
выполнения работ

14.1. Ситуационная схема места положения УОС ГВС (Приложение
№1).
14.2. План 1 этажа (Приложение №2).
14.3. План 2 этажа (Приложение №3).
14.4. План подвала (Приложение №4).
14.5.  В  хлораторной  находятся  8  полиэтиленовых  контейнеров
объемом 1000 л3 каждый для хранения гипохлорита.
14.6. В хлораторной может находится в ёмкостях до 8м3 гипохлорита
натрия.
14.7.  АРМ сменного инженера размещено в местном диспетчерском
пункте, расположенном в здании КО.

15. Требования к сметной 
документации

15.1.  Выполнить  сметную  документацию,  в  том  числе  сводный
сметный  расчет,  на  объект  строительства  в  формате  «ГРАНД-
СМЕТА».
15.2.  Сметы  на  строительно-монтажные  работы  выполнить  в
базисных ценах 2001г. (действующей редакции на момент выдачи
документации ООО «СКС») с пересчетом в текущие цены (на период
передачи  документации  ООО  «СКС»)  ресурсным  методом  с
привязкой к территории Самарской области. 
15.3. Учесть в сметной документации при необходимости затраты на
переработку  и  утилизацию  отходов,  образующихся  в  ходе
проведения строительно-монтажных работ.
15.4. Учесть в сметной документации при необходимости затраты по
оплате талонов на утилизацию отходов,  строительного мусора на
свалке и квартальную плату за загрязнение природной среды при
вывозке мусора.
15.5.  Предусмотреть  в  сметной  документации  затраты  на
выполнение пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16. Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

В соответствии с действующим Законодательством,  с нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику.

17. Требования к  
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-планировочным
решениям

17.1  В  соответствии  с  нормативно-техническими  документами  и
требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
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условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.
17.4.  Выполнить  систему  кондиционирования  для  поддержания  в
помещениях  температуры  воздуха  от  50С до  200С  в  целях
уменьшения  скорости  распада  химического  гипохлорита  натрия  в
процессе хранения.
17.5. Высоту выбросной трубы от вытяжной вентиляции принять не
менее 15 м от уровня земли и не менее 2 м от конька крыши.

18. Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного
участка

18.1  Выполнить  в  соответствии  с  нормативно-техническими
документами  и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
18.2 При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары
от  10.06.2008  №404  (с  изменениями  и  дополнениями,
действующими на момент выдачи документации Заказчику).

19. Технические требования
к технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим в РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть
долговечным и ремонтнопригодным. 
19.2. Тип и наименование применить в соответствии с технической
политикой РКС, по согласованию  с соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять
не менее 5 лет.

20. Требования по 
утилизации 
(захоронению) отходов

20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию  в  процессе  производства  строительно-монтажных
работ,  в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-
техническими  документами,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
20.2.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в
процессе  работ  отходы (за  исключением лома цветных  и  черных
металлов)  должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с
момента их образования. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
требований законодательства в области обращения с отходами,  в
области охраны окружающей среды, обязан нести ответственность
за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы
за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  результате
размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21. Требования к 
разработке инженерно-
технических 
мероприятий 
гражданской обороны и 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами
и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.

22. Сроки выполнения работ В  соответствии  с  графиком  выполнения  работ  к  договору
генподряда на выполнение проектных работ

23. Требования по 
согласованию проектной
документации

23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или
по его поручению субподрядная организация.
23.2. Принципиальные схемы систем мониторинга режимов работы
оборудования НС согласовать с Заказчиком.
23.3.  Оборудование,  материалы,  программное  обеспечение  и
способы передачи данных, включаемые в проектную документацию,
согласовать с соответствующими секторными группами АО «РКС-М»
и Заказчиком.
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23.4. Сметную документацию до передачи на экспертизу передать
на рассмотрение Заказчику для получения согласия на прохождение
экспертизы.

24. Требования к составу и 
содержанию 
документов, 
передаваемых 
генподрядчиком 
заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением экспертизы сметной документации.

25. Требования по 
количеству экземпляров 
документации, 
передаваемой Заказчику

1. 25.1.  Документацию  выдать  Заказчику  в  4  экз.  на  бумажном
носителе  и  1экз.  в  электронном  виде  в  форматах  Word,  Excel,
Autocad и в формате PDF (оформленную надлежащим образом).

2. 25.2. Сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном
носителе в формате «ГРАНД-СМЕТА» и 1экз. – в электронном виде
в формате  PDF (оформленную надлежащим образом) и в формате
«ГРАНД-СМЕТА».

 25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.

26. Дополнительные 
требования и особые 
условия

26.1.  Работы  выполняются  на  действующем  объекте.  Принять
выполнение работ без остановки технологического процесса.
26.2.  Проектирование  автоматизации  объекта  начинать  только
после  проведения  обследования  сооружений,  проработки
принципиальных  решений  и  согласования  их  с  Заказчиком  для
дальнейшего проектирования.
26.3. Работы, не указанные (не учтенные) в настоящем техническом
задании,  но  необходимые  для  обеспечения  целей  достижения
результата  по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в
пределах цены договора подряда на выполнение проектных работ. 
26.4.  К разработке документации приступать после согласования с
Заказчиком  основных  технических  решений,  применяемого
оборудования.
26.5. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период
строительства.

Технический директор     Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:
(представитель генподрядной организации)

__________________________________ ______________________ ___________________
(наименование организации, должность) (подпись)             (Ф.И.О.)
                           м.п.
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