
Приложение №__ к договору
№__________ от __________

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор 
ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков
м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.10

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, по
стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими

процессами на сооружениях водоснабжения», по объекту «Автоматическое управление
промывкой КО на НФС-2 в зависимости от пропуска контролируемого объема воды, с

внедрением современных электронных устройств контроля расхода, с дистанционным
съемом информации и распределением воды по рядам».

 
№№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1. Заказчик (наименование,
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2. Основание для 
проведения работ

Инвестиционная  программа  ООО  «Самарские  коммунальные
системы»

3. Наименование и 
местоположение объекта

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения 
Наименование объекта:  Автоматическое управление промывкой КО
на НФС-2 в зависимости от пропуска контролируемого объема воды,
с внедрением современных электронных устройств контроля расхода,
с  дистанционным  съемом  информации  и  распределением  воды  по
рядам
Местоположение НФС-2: г Самара, Студеный овраг

4. Источник 
финансирования

Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжения

5. Цель и назначение работ Снижение  количества  затраченной  промывной  воды  за  счет
автоматического управления фильтрами в технологическом процессе
водоподготовки.
Сокращение численности обслуживающего персонала.

6. Основные технико-
экономические 
показатели и 
характеристика объекта, 
в т.ч. мощность и 
производительность  

Производительность очистных сооружений 450 тыс.м3/сут (1 очередь
— 225   тыс.м3/сут,  2  очередь  —  225   тыс.м3/сут),  интенсивность
промывки 18,3 л/с*м2, производительность КО 350-390 м3/ч

7. Режим работы Непрерывный, с постоянным пребыванием персонала.

mailto:oks@samcomsys.ru


производства
8. Состав работ, 

выполняемых Заказчиком
8.1.  Подготовка  и  передача  генподрядчику  исходных  данных  в
составе п.14 настоящего Технического задания.
8.2.  Рассмотрение  предлагаемых проектной организацией  решений
по  созданию  единого  автоматизированного  рабочего  места  (АРМ)
сменного  инженера,  автоматизации  ввода  реагента,  контроля
качества  воды  системы  водоподготовки,  обеззараживания  и
автоматической  промывки  КО,  согласование  выбранного  варианта
применяемых  материалов,  оборудования  и  программного
обеспечения интегрированного в существующую SCADA систему.

9. Состав и виды работ, 
выполняемых 
генподрядной проектной 
организацией

9.1. Разработать документацию на объект в объеме, достаточном для
достижения цели и назначения работы.
9.2.  Выполнить  при  необходимости  с  учетом  ранее  выполненных
обследование и обмер очистных сооружений 1 и 2 очереди, сетей с
составлением  схем/чертежей  в  объеме,  необходимом  для
выполнения  проектных  работ  (в  соответствии  с  существующем
проектом сооружений).
9.3.  Получить необходимые для проектирования исходные данные,
документы, информацию.
9.4.  Определить  с  учетом  результатов  обследования,  с  учетом
действующей технологии принципиальные решения по объекту, дать
при  необходимости  перечень  мероприятий,  необходимых  для
исполнения  с  целью  доведения  сооружения  до  возможности
автоматизации;  согласовать  их  с  Заказчиком  для  дальнейшего
проектирования.
9.5.  Выполнить  подбор оборудования,  материалов  и  программного
обеспечения автоматизации промывки КО, включаемых в проектную
документацию, и согласование их с соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
9.6.  Разработать  для  выполнения  автоматического  управления
промывкой КО на  НФС-2 в объеме настоящего ТЗ:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  сбор,  передача и архивирование  данных  о работе оборудования
интегрировать с существующей системой SCADA.
-сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ,  в  объеме,  необходимом  для  производства  работ  для
достижения  цели  и  назначения  работы,  указанные  в  п.5  ТЗ,  и  с
учетом требований, изложенных в настоящем ТЗ.
9.7. Выполнить необходимые согласования документации, провести
экспертизу сметной документации и получить ее заключение.
9.8.  Сдачу-приемку результата выполненных Генподрядчиком работ
осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения  работ  к
договору генподряда на проектные работы.

10. Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик/подрядчик, 
гарантийные требования,
сроки поставки и пр.)

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в
РФ стандартам,  нормам и правилам,  должно быть безопасным при
его работе.

11. Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

11.1.  Состав  и  содержание  пояснительной  записки  и  сметной
документации  предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями
нормативно-технических документов и Постановления Правительства
РФ  от  16.02.08г.  №  87  «О  составе  проектной  документации  и
требованиях к их содержанию» с учетом изменений и дополнений,
действующих на момент выдачи документации; состав и содержание
рабочей документации, для интеграции данных и другие документы
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выполнить  в  объеме,  необходимом  для  производства  работ,  для
достижения цели работы.
11.2. Предоставить:
-  отчет  по  обследованию  и  обмеру  зданий,  сооружений,  сетей  с
приложением графических материалов (при необходимости);
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  сметную документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12. Оформление 
принимаемых решений в 
ходе выполнения работ

В виде писем, протоколов

13. Требования к 
технологическим 
решениям 

13.1.  Документацию  разработать  в  соответствии  с  техническим
заданием,  действующими  федеральными  законами,  Стандартами
НОСТРОЙ,  техническими регламентами,  нормами,  правилами и др.
нормативными документами.
13.2 При проектировании предусмотреть в том числе:
13.2.1.   Автоматическое  управление  промывкой  КО  на  НФС-2  в
зависимости  от  пропуска  контролируемого  объема  воды  (степень
загрязнения  фильтров  или  КО,  замутнения),  с  внедрением
современных  электронных  устройств  контроля  расхода,  с
дистанционным  съемом  информации  и  распределением  воды  по
рядам.
13.2.2. Организацию  автоматизированной  системы  для
автоматического  контроля,  приема  и  передачи  технологических
параметров каждого фильтра  (расход воды), промывной системы и
вывод  этих  параметров   на  автоматическое  рабочее  место  (АРМ)
инженера сменного, находящегося в МДП.
13.2.3.  Поддержание  заданной  скорости  фильтрациии  и  заданного
уровня воды в смесителях,  при этом «уставка» этих данных должна
задаваться инженером с АРМ. 
13.2.4. Формирование каждым фильтром запроса  на промывку  (по
снижению  скорости  фильтрации  (вывод  предупреждающей
сигнализации на панель оператора, снижение напора)).
13.2.5.  Постановку  группы  фильтров  в  очередь  на  промывку
(автоматически).
13.2.6.  Формирование команды на включение промывной системы.
13.2.7.  Промывку  фильтров  в  автоматическом  режиме,  с
поддержанием заданной интенсивности промывки.
13.2.8.  Формирование отчетных форм, аварийных журналов, таблиц
по работе станции (электронная архивация параметров).
13.2.9. Установку промывных насосов с частотным преобразователем
(ПЧТ) и обратной связью в соответствии с интенсивностью промывки
в  здании  насосной  станции  2-го  подъема  с  дистанционным
автоматическим управлением с АРМ сменного инженера в МДП.
13.2.10.  Сбор и передача  всей информации о состоянии  и  работе
оборудования,  задействованного  в  технологическом  процессе
необходимо  интегрировать  в  существующую SCADA  систему,  с
выполнением  всех  работ  по  верхнему  уровню  (установка,
обновление программного обеспечения, ОРС- сервера и т.д.). 
Организацию автоматизированного рабочего места в МДП НФС-2.
13.3. Получить необходимые технические условия.

14. Исходные данные для 
выполнения работ

14.1. Схема места положения НФС-2 (Приложение №1).
14.2. Схема НФС-2 (Приложение №2).
14.3. МДП размещено в АЛК площадка очистных сооружений.
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15. Требования к сметной 
документации

15.1.  Выполнить  сметную  документацию,  в  том  числе  сводный
сметный  расчет,  на  объект  строительства  в  формате  «ГРАНД-
СМЕТА».
15.2.  Сметы  на  строительно-монтажные  работы  выполнить  в
базисных  ценах  2001г.  (действующей редакции  на  момент  выдачи
документации ООО «СКС») с пересчетом в текущие цены (на период
передачи документации ООО «СКС») ресурсным методом с привязкой
к территории Самарской области. 
15.3. Учесть в сметной документации при необходимости затраты на
переработку  и  утилизацию  отходов,  образующихся  в  ходе
проведения строительно-монтажных работ.
15.4. Учесть в сметной документации при необходимости затраты по
оплате  талонов  на  утилизацию  отходов,  строительного  мусора  на
свалке и квартальную плату за загрязнение природной среды при
вывозке мусора.
15.5. Предусмотреть в сметной документации затраты на выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16. Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

В  соответствии  с  действующим  Законодательством,  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику.

17. Требования к  
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-планировочным
решениям

17.1  Содержание  раздела  -  в  соответствии  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.

18. Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка

18.1 Выполнить в соответствии с нормативно-техническими 
документами и требованиями, действующими на момент выдачи 
документации Заказчику.
18.2 При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары
от 10.06.2008 №404 (с изменениями и дополнениями, действующими
на момент выдачи документации Заказчику).

19. Технические требования 
к технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим в  РФ стандартам,  нормам и  правилам,  должно быть
долговечным и ремонтнопригодным. 
19.2. Тип и наименование применить в соответствии с технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять
не менее 5 лет.

20. Требования по 
утилизации 
(захоронению) отходов

20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию  в  процессе  производства  строительно-монтажных
работ,  в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-
техническими  документами,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
20.2.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в
процессе  работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и  черных
металлов)  должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с
момента их образования. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
требований  законодательства  в  области  обращения  с  отходами,  в
области охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за
вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  результате
размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21. Требования к разработке
инженерно-технических 
мероприятий 

В  соответствии  с  нормативно-техническими  документами  и
требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.
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гражданской обороны и 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

22. Сроки выполнения работ В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда
на выполнение проектных работ

23. Требования по 
согласованию проектной 
документации

23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или по
его поручению субподрядная организация.
23.2.  Принципиальные  решения  по  объекту  и  при  необходимости
перечень  работ  по  доведению  сооружений  до  возможности
автоматизации согласовать с Заказчиком.
23.3.  Оборудование,  материалы, программное  обеспечение  и
способы передачи данных, включаемые в проектную документацию,
согласовать с соответствующими секторными группами АО «РКС-М»
и Заказчиком.
23.4. Сметную документацию до передачи на экспертизу передать на
рассмотрение  Заказчику  для  получения  согласия  на  прохождение
экспертизы.

24. Требования к составу и 
содержанию документов,
передаваемых 
генподрядчиком 
заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением экспертизы сметной документации.

25. Требования по 
количеству экземпляров 
документации, 
передаваемой Заказчику

1. 25.1. Документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе
и 1экз.  в  электронном виде в форматах  Word,  Excel,  Autocad и в
формате PDF (оформленную надлежащим образом).

2. 25.2. Сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном
носителе в формате «ГРАНД-СМЕТА» и 1экз. – в электронном виде в
формате  PDF (оформленную  надлежащим  образом)  и  в  формате
«ГРАНД-СМЕТА».

25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.
26. Дополнительные 

требования и особые 
условия

26.1.  Работы  выполняются  на  действующем  объекте.  Принять
выполнение работ без остановки технологического процесса.
26.2. Работы, не указанные (не учтенные) в настоящем техническом
задании,  но  необходимые  для  обеспечения  целей  достижения
результата  по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в
пределах цены договора подряда на выполнение проектных работ. 
26.3. Проектирование автоматизации объекта начинать только после
проработки  принципиальных  решений  и  согласования  их  с
Заказчиком для дальнейшего проектирования.
26.4. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период
строительства.

Технический директор   Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:
(представитель генподрядной организации)

__________________________________ ______________________ ___________________
(наименование организации, должность) (подпись)                      (Ф.И.О.)
                           м.п.
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