
Приложение №__ к договору генподряда
№__________________ от ____________

                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                            Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.1

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, 
по стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими 

процессами на сооружениях водоснабжения»,
объект: «Автоматизация ввода реагента и контроля качества воды системы водоподготовки

на очистных сооружениях НФС-1»

№
п/п

Перечень основных
данных и требований Содержание основных данных и требований

1

Заказчик 
(наименование, адрес, 
платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru

2 Основание для 
проведения работ

Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы»

3
Наименование и 
местоположение 
объекта 

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения
Наименование  объекта:   Автоматизация  ввода  реагента  и  контроля
качества воды системы водоподготовки на очистных сооружениях НФС-
1
Местоположение объекта: территория НФС-1, ул.Советской Армии, 298.

4 Источник 
финансирования

Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжение.

5 Цель и назначение 
работы

Увеличение  эффективности  работы  очистных  сооружений  за  счет
круглосуточного  мониторинга  и  оперативного  изменения  дозы
вводимых  реагентов  в  зависимости  от  количества  и  качества
поступающей воды.

6

Основные технико-
экономические 
показатели и 
характеристики 
объекта, в том числе 
мощность и 
производительность, 
для линейных 
сооружений - 
протяженность, 
условный диаметр

Объем пропускаемой для коагулирования воды — до 450 000 м3/сут.

7
Режим работы 
производства

В  настоящее  время  -  непрерывный,  с  постоянным  пребыванием
обслуживающего персонала.
После  реконструкции  —  непрерывный,  с  временным  пребыванием
обслуживающего персонала.
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8
Состав работ, 
выполняемых 
заказчиком

8.1 Подготовка и передача генподрядчику исходных данных в составе
п.14 настоящего Технического задания.
8.2 Рассмотрение предлагаемых проектной организацией решений по
автоматизации  ввода  реагента  и  контроля  качества  воды  системы
водоподготовки,  согласование  выбранного  варианта,  применяемых
материалов, оборудования и программного обеспечения.

9
Состав и вид работ, 
выполняемых 
подрядчиком

9.1. Разработать документацию на объект в объеме, достаточном для
достижения цели и назначения работы. 
9.2.  Выполнить обследование и обмер  зданий очистных сооружений,
при  необходимости  сетей  объекта  с  составлением  схем/чертежей  в
объеме, необходимом для выполнения проектных работ.
9.3.  Получить  необходимые  для  проектирования  исходные  данные,
документы, информацию.
9.4.  Определить  с  учетом  результатов  обследования,  с  учетом
действующей технологии принципиальные решения по объекту,  дать
при  необходимости  перечень  мероприятий,  необходимых  для
исполнения  с  целью  доведения  сооружения  до  возможности
автоматизации;  согласовать  их  с  Заказчиком  для  дальнейшего
проектирования.
9.5.  Выполнить  подбор  оборудования,  материалов,  и  программного
обеспечения, включаемых в проектную документацию, и согласование
их  с  соответствующими  секторными  группами  АО  «РКС-М»  и
Заказчиком.
9.6.  Разработать  для  выполнения  работ  по  автоматизации  ввода
реагента  и  контроля  качества  воды  системы  водоподготовки  на
очистных сооружениях НФС-1 в объеме настоящего ТЗ:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  интегрирование  передачи  информации  с  существующей  локальной
сетью;
-  сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ, в объеме, необходимом для производства работ для достижения
цели и назначения работы, указанные в п.5 ТЗ, и с учетом требований
к документации, изложенные в настоящем ТЗ.
9.7. Выполнить необходимые согласования документации.
9.8.  Провести  экспертизу  сметной  документации  и  получить  ее
заключение.
9.9.Сдачу-приемку  результата  выполненных  Генподрядчиком  работ
осуществить в соответствии с Графиком выполнения работ к договору
генподряда на проектные работы.

10

Требования к 
используемому 
оборудованию 
(включая источник 
поставки – заказчик 
/подрядчик, 
гарантийные 
требования, сроки 
поставки и пр.)

Применяемое  оборудование  должно  соответствовать  действующим  в
РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при его
работе.

11 Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

11.1.  Состав  и  содержание  пояснительной  записки  и  сметной
документации  предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями
нормативно-технических  документов  и  Постановления  Правительства
РФ  от  16.02.08г.  №  87  «О  составе  проектной  документации  и
требованиях  к  их  содержанию»  с  учетом  изменений  и  дополнений,
действующих на момент выдачи документации; состав и содержание
рабочей  документации  выполнить  в  объеме,  необходимом  для
производства работ, для достижения цели работы.
11.2. Предоставить:
-  отчет  по  обследованию  и  обмеру  зданий,  сооружений,  при
необходимости сетей с приложением графических материалов;
- принципиальные решения по объекту и при необходимости перечень
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работ по доведению сооружений до возможности автоматизации;
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  документы,  материалы  и  др.  информацию  для  передачи  данных
основных технологических параметров по каналу Ethernet в системную
платформу Wonderware by Schneider Electric;
- интеграцию данных основных технологических параметров в  SCADA-
систему InTouch for System Platform;
-  сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12

Оформление 
принимаемых решений
в ходе выполнения 
работ

В виде писем, протоколов

13
Требования к 
технологическим 
решения

13.1.  Документацию  разработать  в  соответствии  с  техническим
заданием, действующими  федеральными  законами,  техническими
регламентами,  Стандартами  НОСТРОЙ,  нормами,  правилами  и  др.
нормативными документами.
13.2  При  проектировании  на  всех  очередях  очистных  сооружений
предусмотреть в том числе:
13.2.1.  Замену существующего оборудования на автоматизированный
комплекс  коагулирования  природной  воды,  который  позволит
регулировать дозы вводимых реагентов в зависимости от количества и
качества  поступающей  природной  воды  автоматически  без
привлечения обслуживающего персонала.
13.2.2. Тестирование исправности дозирующего оборудования.
13.2.3. Дистанционное управление насосом дозирования коагулянта.
13.2.4. Возможность отслеживания текущих значений дозы и расхода
рабочего раствора коагулянта (в табличном и графическом виде) как в
ручном, так и в автоматическом режимах управления.
13.2.5.  Установку  контрольно-измерительного  модуля  коагулянтного
осветлителя (по параметрам М, Ц, рН, Vосв, Т, остаточный алюминий) с
определением количества точек технологического контроля по каждой
очереди.
13.2.6.  Непрерывное  пропорциональное  дозирование  химических
реагентов в технологическом процессе водоподготовки.
13.2.7. Оперативную корректировку рабочих доз реагентов.
13.2.8. Возможность отслеживания текущих значений мутности и рН (в
табличном и графическом виде) на разных этапах очистки в режиме
реального  времени  с  выбором очередности  контроля анализируемых
точек как в автоматическом, так и ручном режимах управления.
13.2.9. Организацию автоматизированной системы для автоматического
контроля  качества  воды,  позволяющей  осуществлять  наблюдения,
сбор, накопление, обработку и выдачу информации о состоянии воды и
предупреждающей о нарушениях норм качества.
13.2.10.  Автоматическое  регулирование  запорной  арматуры  на
эжекторных узлах.
13.3.   Интеграцию  данных  в  существующее  автоматизированное
рабочее  место  (АРМ)  МДП  НФС-1  (при  необходимости  -  его
модернизация) с возможным выводом информации в операторную 7-ой
очереди. 
13.4.  Автоматизацию  и  диспетчеризацию  работы  оборудования  с
возможностью управления им с АРМ МДП НФС-1. 
13.5.  Организацию передачи , приема и архивирование данных в АРМ
МДП  НФС-1  (в  том  числе  доз  сульфата  алюминия,  флокулянта,
полиоксихлорида).
13.6.  Интеграцию  основных  технологических  параметров в
существующую SCADA систему. 
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14 Исходные данные для 
выполнения работ

14.1 Схема территории НФС-1 (Приложение 1).
14.2. МДП НФС-1 расположено на 7 очереди очистных сооружений.
14.3. На 7 очереди находится три смесителя.
14.4. На 6 очереди находится один смеситель.
14.5. На 5 очереди находится один смеситель.
14.6. Для водоподготовки используются следующие реагенты:
- сульфат алюминия;
- полиоксихлорид алюминия;
- флокулянт.

15
Требования к сметной 
документации

15.1. Выполнить сметную документацию, в том числе сводный сметный
расчет по объекту в формате «ГРАНД-СМЕТА».
15.2. Сметы на строительно-монтажные работы выполнить в базисных
ценах 2001г. (действующей редакции на момент выдачи документации
ООО  «СКС»)  с  пересчетом  в  текущие  цены  (на  период  передачи
документации  ООО  «СКС»)  ресурсным  методом  с  привязкой  к
территории Самарской области. 
15.3.  Учесть в сметной документации при необходимости затраты на
переработку и утилизацию отходов, образующихся в ходе проведения
строительно-монтажных работ.
15.4. Учесть в сметной документации при необходимости затраты по
оплате  талонов  на  утилизацию  отходов,  строительного  мусора  на
свалке  и  квартальную  плату  за  загрязнение  природной  среды  при
вывозке мусора.
15.5. Предусмотреть в сметной документации затраты на выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16
Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

Учесть  при  разработке  рабочей  документации  требования
Законодательства,  нормативно-технических  документов,  действующих
на момент выдачи документации Заказчику.

17

Требования к 
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-
планировочным 
решениям

17.1 Содержание раздела - в соответствии с нормативно-техническими
документами  и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.

18

Требования к схеме 
планировочной 
организации 
земельного участка

18.1 Выполнить в соответствии с нормативно-техническими 
документами и требованиями, действующими на момент выдачи 
документации Заказчику.
18.2 При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары от
10.06.2008 №404 (с изменениями и дополнениями, действующими на
момент выдачи документации Заказчику).

19

Технические 
требования к 
технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим  в  РФ  стандартам,  нормам  и  правилам,  должно  быть
долговечным и ремонтнопригодным. 
19.2.  Тип  и  наименование  применить  в  соответствии  с  технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими  секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять не
менее 5 лет.

20 Требования по 
утилизации 
(захоронению) отходов

20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию в процессе производства строительно-монтажных работ,
в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-техническими
документами,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.
20.2. Учесть в проектной документации, что образующиеся в процессе
работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и  черных  металлов)
должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с  момента  их
образования.  Подрядчик  обязан  обеспечить  соблюдение  требований
законодательства в области обращения с отходами, в области охраны
окружающей  среды,  обязан  нести  ответственность  за  вывоз,
безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное
воздействие  на  окружающую  среду  в  результате  размещения
образованных отходов.
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20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21

Требования к 
разработке 
инженерно-
технических 
мероприятий 
гражданской оборы и 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций (ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами и
требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.

22
Сроки выполнения 
работ (по основным 
этапам)

В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда
на выполнение проектных работ

23

Требования по 
согласованию 
проектной 
документации

23.1.  Все  необходимые  согласования  и  экспертизу  сметной
документации  выполняет  генподрядчик  или  по  его  поручению
субподрядная организация.
23.2.  Оборудование,  материалы,  включаемые  в  проектную
документацию, согласовать с соответствующими секторными группами
АО «РКС-М» и Заказчиком.

24

Требования к составу и
содержанию 
документов, 
передаваемых 
подрядчиком заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением экспертизы сметной документации.

25

Требования по 
количеству 
экземпляров 
документации, 
передаваемой 
заказчику

25.1. Документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и
1экз. в электронном виде в форматах Word, Excel, Autocad и в формате
PDF (оформленную надлежащим образом).
25.2. Сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном
носителе в формате «ГРАНД-СМЕТА» и 1экз. – в электронном виде в
формате  PDF (оформленную  надлежащим  образом)  и  в  формате
«ГРАНД-СМЕТА».
25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.

26
Дополнительные 
требования и особые 
условия

26.1.  Работы  выполняются  на  действующем  объекте.  Принять
выполнение работ без остановки технологического процесса.
26.2.  Проектирование автоматизации объекта  начинать только после
проведения  обследования  сооружений,  проработки  принципиальных
решений  и  согласования  их  с  Заказчиком  для  дальнейшего
проектирования.
26.3.  До  направления  сметной  документации  на  экспертизу
предоставить ее Заказчику на рассмотрение.
26.4.  К  оформлению документации  приступать после согласования с
Заказчиком  основных  технических  решений,  применяемого
оборудования.
26.5.  Работы, не указанные (не учтенные) в настоящем техническом
задании,  но  необходимые  для  обеспечения  целей  достижения
результата  по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в
пределах цены договора подряда на выполнение проектных работ.
26.6.  Гарантия выполненных работ распространяется на весь период
строительства.

Технический директор                           
ООО «Самарские коммунальные системы»     Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:

_________________________________ ________________________ ___________________
(наименование генподрядной организации, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

5


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.1

