
Приложение №__ к договору генподряда
№__________________ от ____________

                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                   Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.2

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, 
по стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими 

процессами на сооружениях водоснабжения»,
объект: «Техническое перевооружение системы дозирования и контроля расхода хлора на НФС-1

(автоматизация)»

№
п/п

Перечень основных
данных и требований Содержание основных данных и требований

1
Заказчик (наименование, 
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2 Основание для 
проведения работ Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы»

3 Наименование и 
местоположение объекта 

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения
Наименование  объекта:  Техническое  перевооружение  системы
дозирования и контроля расхода хлора на НФС-1 (автоматизация)
Местоположение  объекта  строительства:  территория  НФС-1,
ул.Советской Армии, 298

4 Источник финансирования Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжение

5 Цель и назначение работы

Увеличение эффективности работы хлораторной за счет круглосуточного
мониторинга  и  оперативного  изменения  дозы  хлорирования  в
зависимости от количества и качества поступающей воды. 
Доведение до требований ФНП в области промышленной безопасности
"Правила  безопасности  производств  хлора  и  хлорсодержащих  сред",
утвержденные  Приказом  Федеральной  службы  по  экологическому  ,
технологическому и атомному надзору от 20.11.2013 г. №554.

6

Основные технико-
экономические показатели
и характеристики объекта,
в том числе мощность и 
производительность, для 
линейных сооружений - 
протяженность, условный 
диаметр

Объем пропускаемой для хлорирования воды — до 450 000 м3/сут.

7
Режим работы 
производства

В  настоящее  время  -  непрерывный,  с  постоянным  пребыванием
обслуживающего персонала.
После  реконструкции  -  непрерывный,  с  постоянным  пребыванием
обслуживающего персонала в количестве 1 человека.

8 Состав работ, 8.1 Подготовка и передача генподрядчику исходных данных  в составе
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выполняемых заказчиком

п.14 настоящего Технического задания.
8.2  Рассмотрение  предлагаемых  проектной  организацией  решений  по
замене существующего оборудования на автоматизированный комплекс
хлорирования  природной  воды, согласование  выбранного  варианта,
применяемых материалов и оборудования.

9
Состав и вид работ, 
выполняемых 
подрядчиком

9.1 Выполнить обследование и обмер здания, при необходимости сетей
объектов  с  составлением  чертежей  в  объеме,  необходимом  для
выполнения проектных работ.
9.2.  Получить  необходимые  для  проектирования  исходные  данные,
документы, информацию.
9.3.  Определить  с  учетом  результатов  обследования,  с  учетом
действующей технологии принципиальные решения по объекту, дать при
необходимости перечень мероприятий, необходимых для  исполнения с
целью  доведения  сооружения  до  возможности  автоматизации;
согласовать их с Заказчиком для дальнейшего проектирования.
9.4  Выполнить  подбор  оборудования,  материалов,  включаемых  в
проектную  документацию,  и  согласование  их  с  соответствующими
секторными группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
9.5.  Разработать  для  выполнения  работ  по  устройству  системы
автоматической подачи хлора НФС-1:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
- интеграцию данных о работе хлораторной в существующую систему;
- сметную документацию, в т.ч. на выполнение пуско-наладочных работ
в объеме, необходимом для производства работ для достижения цели и
назначения  работы,  указанные  в  п.5  ТЗ,  и  с  учетом  требований  к
документации, изложенные в настоящем ТЗ.
9.6.  Выполнить  обоснование  безопасности  эксплуатации  опасных
производственных объектов в случае наличия отступлений (которые не
возможно  устранить)  от  требований  ФНП  в  области  промышленной
безопасности  "Правила  безопасности  производств  хлора  и
хлорсодержащих сред".
9.7.  Выполнить  необходимые  согласования  документации  и  провести
экспертизу  промышленной  безопасности  объекта  с  получением
положительного  заключения  экспертизы  и  обеспечить  внесение
заключения экспертизы в Реестр заключений экспертизы промышленной
безопасности.
9.8.  Провести  экспертизу  сметной  документации  и  получить  ее
заключение.
9.9.  Сдачу-приемку  результата  выполненных  Генподрядчиком  работ
осуществить в соответствии с Графиком выполнения работ к договору
генподряда на проектные работы.

10

Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик /подрядчик, 
гарантийные требования, 
сроки поставки и пр.)

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в РФ
стандартам,  нормам  и  правилам,  должно  быть  безопасным  при  его
работе.

11 Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

11.1.  Состав  и  содержание  разделов  проектной  документации
предусмотреть в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов и Постановления Правительства РФ от 16.02.08г. № 87 «О
составе  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию»  с
учетом  изменений  и  дополнений,  действующих  на  момент  выдачи
документации.
11.2. Предоставить:
-  отчет  по  обследованию  и  обмеру  здания,  сетей  с  приложением
графических материалов;
- принципиальные решения по объекту и при необходимости перечень
работ по доведению сооружений до возможности автоматизации;
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
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- регламент эксплуатации объекта;
- документы, материалы и др. информацию для интеграции необходимых
данных в существующую систему;
- сметную документацию, в т.ч. на выполнение пуско-наладочных работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
- заключение экспертизы промышленной безопасности с уведомлением о
внесении  заключения  экспертизы  в  Реестр  заключений  экспертизы
промышленной безопасности;
-  обоснование  безопасности  эксплуатации  опасных  производственных
объектов  в  случае  наличия  отступлений  (которые  не  возможно
устранить) от требований ФНП в области промышленной безопасности
"Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред";
-  иные  документы,  материалы,  подготовленные  и  полученные  в  ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12
Оформление принимаемых
решений в ходе 
выполнения работ

В виде писем, протоколов

13
Требования к 
технологическим 
решениям

13.1. Документацию разработать в соответствии с техническим заданием,
действующими  стандартами  НОСТРОЙ,  нормативно-техническими
документами,  законодательными  актами,  техническими  регламентами,
нормами, правилами и др. нормативными документами.
13.2 При проектировании учесть следующие требования:
13.2.1.  Проведение  замены  существующего  оборудования  на
автоматизированный комплекс хлорирования природной воды, который
позволит  регулировать  дозу  хлора  в  зависимости  от  количества  и
качества  поступаемой  воды  автоматически  без  привлечения
обслуживающего персонала.
13.2.2.В  соответствии  с  п.  269  ФНП  в  области  промышленной
безопасности  "Правила  безопасности  производств  хлора  и
хлорсодержащих сред", утвержденные Приказом Федеральной службы по
экологическому , технологическому и атомному надзору от 20.11.2013 г.
№554,  подобрать автоматические вакуумные хлораторы с эжекторами,
обеспечивающие:
- поддержание вакуума во всех узлах и хлоропроводах после вакуумного
регулятора,  в  том  числе  перед  ротаметром  и  устройством  для
регулирования расхода хлора;
- защиту от от проникновения  в хлоропроводы и узлы хлоратора воды из
эжектора;
-  автоматическое  прекращение  подачи  хлора  хлоратором  при
прекращении подачи питающей воды в эжектор.
13.2.3. Предусмотреть электронное взвешивание емкостей с хлором.
13.2.3. Предусмотреть автоматическое регулирование запорной арматуры
на эжекторных узлах.
13.2.4.  Предусмотреть  установку  приборов  технологического  контроля
остаточного  хлора в  месте  отбора  проб:  на  смесителях  (7шт.),
трубопроводах чистой воды из под фильтров (5шт.) в режиме реального
времени.
13.2.5.Предусмотреть передачу в МДП НФС-1 информации о следующих
рабочих показателях  хлораторной:
- расход хлора и окончание опорожнения контейнера ; 
-  сигнал  о  повышении  ПДК   хлора  на  складе  хлора  (включая
хлораторную);
-показания  вакуума  в хлорной системе;
- показания давления в системе до вакуумного регулятора
- давление воды в системе водоснабжения хлораторной,
- показания остаточного хлора.
13.2.7.  Предусмотреть  автоматическое  включение   водяной  завесы
склада хлора.

14 Исходные данные для 
выполнения работ

14.1. Схема НФС-1 (Приложение №1).
14.2. В хлораторной 7 коллекторов (5 рабочих, 2 — резервных).
14.3.  Смешение  воды  с  хлором  происходит  в  эжекторных  узлах
расположенных на очередях очистных сооружений  в количестве 19шт.
(15 — рабочих, 4 - резервных).
14.4. Хлораторная — опасный объект 3 класса опасности.

15 Требования к сметной 15.1. Выполнить сметную документацию по объекту в формате «ГРАНД-
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документации

СМЕТА».
15.2.  Сметы на строительно-монтажные работы выполнить в  базисных
ценах 2001г.  (действующей редакции на момент выдачи документации
ООО  «СКС»)  с  пересчетом  в  текущие  цены  (на  период  передачи
документации ООО «СКС») ресурсным методом с привязкой к территории
Самарской области. 
15.3.  Учесть  в  сметной  документации  при  необходимости  затраты  на
переработку  и  утилизацию отходов,  образующихся  в  ходе  проведения
строительно-монтажных работ.
15.4.  Учесть  в  сметной  документации  при  необходимости  затраты  по
оплате талонов на утилизацию отходов, строительного мусора на свалке
и  квартальную  плату  за  загрязнение  природной  среды  при  вывозке
мусора.
15.5.  Предусмотреть  в  сметной  документации  затраты  на  выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16
Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

Раздел  «Мероприятия  по  охране  окружающей  среды»,  работы  по
соблюдению  требований  природоохранных  мероприятий  выполнить  в
соответствии  с  действующим  Законодательством,  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими на момент
выдачи документации Заказчику.

17

Требования к 
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-планировочным 
решениям

17.1 Содержание раздела -  в соответствии с нормативно-техническими
документами  и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.

18

Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка

18.1 Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами 
и требованиями, действующими на момент выдачи документации 
Заказчику.
18.2 При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары от
10.06.2008  №404  (с  изменениями  и  дополнениями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику).

19
Технические требования к
технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое оборудование должно соответствовать действующим
в  РФ  стандартам,  нормам  и  правилам,  должно  быть  долговечным  и
ремонтнопригодным.
19.2. Тип  и  наименование  применить  в  соответствии  с  технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими  секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять не
менее 5 лет.
19.4.  Все  оборудование,  входящее  в  автоматическое  систему
хлорирования, должно быть производства РФ.

20 Требования по утилизации
(захоронению) отходов

20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию в процессе производства строительно-монтажных работ, в
соответствии  с  законодательными  и  нормативно-техническими
документами, действующими на момент выдачи документации Заказчику.
20.2. Учесть в проектной документации, что образующиеся в процессе
работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и  черных  металлов)
должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с  момента  их
образования.  Подрядчик  обязан  обеспечить  соблюдение  требований
законодательства  в  области обращения с  отходами,  в  области охраны
окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную
утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие
на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21

Требования к разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской
оборы и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

Выполнить  в  соответствии  с  нормативно-техническими  документами  и
требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.
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22 Сроки выполнения работ 
(по основным этапам)

В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда на
выполнение проектных работ

23
Требования по 
согласованию проектной 
документации

23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или по его
поручению субподрядная организация.
23.2.  Оборудование,  материалы,  включаемые  в  проектную
документацию,  согласовать  с  соответствующими  секторными  группами
АО «РКС-М» и Заказчиком.
23.3.  Согласовать  с  Заказчиком  принципиальные  решения  для
дальнейшего проектирования.
23.4.  Провести  экспертизу  промышленной  безопасности  и  получить
заключение экспертизы промышленной безопасности с уведомлением о
внесении  заключения  экспертизы  в  Реестр  заключений  экспертизы
промышленной безопасности.

24

Требования к составу и 
содержанию документов, 
передаваемых 
подрядчиком заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную документацию выдать заказчику с заключением
экспертизы  сметной  документации,  с  заключением  экспертизы
промышленной  безопасности  объекта  и  уведомлением  о  внесении
заключения экспертизы в Реестр заключений экспертизы промышленной
безопасности.

25

Требования по количеству
экземпляров 
документации, 
передаваемой заказчику

25.1. Документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и
1экз. в электронном виде в форматах  Word,  Excel,  Autocad и в формате
PDF (оформленную надлежащим образом).
25.2.  Сметную документацию выдать  Заказчику  в  4  экз.  на бумажном
носителе  в  формате  «ГРАНД-СМЕТА» и  1экз.  –  в  электронном виде  в
формате PDF (оформленную надлежащим образом) и в формате «ГРАНД-
СМЕТА».
25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.

26
Дополнительные 
требования и особые 
условия

26.1.  Работы  выполняются  на  действующих  объектах.  Принять
выполнение работ без остановки технологического процесса.
26.2.  Проектирование  автоматизации  объекта  начинать  только  после
проведения  обследования  сооружений,  проработки  принципиальных
решений  и  согласования  их  с  Заказчиком  для  дальнейшего
проектирования.
26.3. До направления сметной документации на экспертизу предоставить
ее Заказчику на рассмотрение.
26.4.  К  оформлению  документации  приступать  после  согласования  с
Заказчиком  основных  технических  решений,  применяемого
оборудования.
26.5.  Работы,  не  указанные  (не  учтенные)  в  настоящем  техническом
задании, но необходимые для обеспечения целей достижения результата
по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в  пределах  цены
договора подряда на выполнение проектных работ.
26.6  Гарантия  выполненных  работ  распространяется  на  весь  период
строительства.

Технический директор                           
ООО «Самарские коммунальные системы»    Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:

_________________________________ ________________________ ___________________
(наименование генподрядной организации, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.
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