
Приложение №__ к договору
№__________ от __________

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор 
ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков
м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.8

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, по
стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими

процессами на сооружениях водоснабжения», по объекту «Автоматизация ввода реагента и
контроля качества воды системы водоподготовки на очистных сооружениях НФС-2».

 
№№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1. Заказчик (наименование,
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2. Основание для 
проведения работ

Инвестиционная  программа  ООО  «Самарские  коммунальные
системы»

3. Наименование и 
местоположение объекта

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения 
Наименование  объекта: Автоматизация  ввода  реагента и  контроля
качества  воды  системы водоподготовки  на  очистных  сооружениях
НФС-2
Местоположение НФС-2: г Самара, Студеный овраг

4. Источник 
финансирования

Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжения

5. Цель и назначение работ Повышение  качества  питьевой  воды  за  счет  непрерывного
пропорционального  дозирования  химических  реагентов  в
технологическом  процессе  водоподготовки  и  автоматического
контроля качества воды. 
Сокращение численности обслуживающего персонала.

6. Основные технико-
экономические 
показатели и 
характеристика объекта, 
в т.ч. мощность и 
производительность  

Проектная  производительность  очистных  сооружений  450  тыс.
куб.м/сут.
Насосы дозаторы марки НД 2,5 1600/16 К14МА, 3кВт - 8 шт.

7. Режим работы 
производства

Непрерывный, с постоянным пребыванием персонала.

8. Состав работ, 
выполняемых Заказчиком

8.1.  Подготовка  и  передача  генподрядчику  исходных  данных  в
составе п.14 настоящего Технического задания.

mailto:oks@samcomsys.ru


8.2.  Рассмотрение  предлагаемых проектной организацией решений
по автоматизации ввода реагента и контроля качества воды системы
водоподготовки,  согласование  выбранного  варианта,  применяемых
материалов, оборудования и программного обеспечения.

9. Состав и виды работ, 
выполняемых 
генподрядной проектной 
организацией

9.1. Разработать документацию на объект в объеме, достаточном для
достижения цели и назначения работы.
9.2.  Выполнить  обследование  и  обмер  очистных  сооружений,  при
необходимости  сетей  с  составлением  схем/чертежей  в  объеме,
требуемом для выполнения проектных работ.
9.3.  Определить  с  учетом  результатов  обследования,  с  учетом
действующей технологии принципиальные решения по объекту, дать
при  необходимости  перечень  мероприятий,  необходимых  для
исполнения  с  целью  доведения  сооружения  до  возможности
автоматизации;  согласовать  их  с  Заказчиком  для  дальнейшего
проектирования.
9.4. Получить необходимые для проектирования исходные данные,
документы, информацию.
9.5.  Выполнить  подбор оборудования,  материалов и программного
обеспечения,  включаемых  в  проектную  документацию,  и
согласование их с соответствующими секторными группами АО «РКС-
М» и Заказчиком.
9.6.  Разработать  для выполнения  автоматизации ввода реагента и
контроля  качества  воды  системы  водоподготовки  на  очистных
сооружениях НФС-2 в объеме настоящего ТЗ:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
- интегрирование передачи информации в существующую локальную
сеть.
-сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ, 
в  объеме,  необходимом  для  производства  работ  для  достижения
цели  и  назначения  работы,  указанные  в  п.5  ТЗ,  и  с  учетом
требований, изложенных в настоящем ТЗ.
9.7. Выполнить необходимые согласования документации, провести
экспертизу сметной документации и получить ее заключение.
9.8. Сдачу-приемку результата выполненных Генподрядчиком работ
осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения  работ  к
договору генподряда на проектные работы.

10. Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик/подрядчик, 
гарантийные требования,
сроки поставки и пр.)

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в
РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при
его работе.

11. Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

11.1.  Состав  и  содержание  пояснительной  записки  и  сметной
документации  предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями
нормативно-технических документов и Постановления Правительства
РФ  от  16.02.08г.  №  87  «О  составе  проектной  документации  и
требованиях к их содержанию» с учетом изменений и дополнений,
действующих на момент выдачи документации; состав и содержание
рабочей документации, для интеграции данных и другие документы
выполнить  в  объеме,  необходимом  для  производства  работ,  для
достижения цели работы.
11.2. Предоставить:
-  отчет  по  обследованию  и  обмеру  зданий,  сооружений,  при
необходимости сетей с приложением графических материалов;
-  принципиальные  решения  по  объекту  и  при  необходимости
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перечень  работ  по  доведению  сооружений  до  возможности
автоматизации;
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  документы,  материалы  и  др.  для  интеграции  данных  о  работе
станций в единую , существующую SCADA систему ;
-  сметную документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12. Оформление 
принимаемых решений в 
ходе выполнения работ

В виде писем, протоколов

13. Требования к 
технологическим 
решениям 

13.1.  Документацию  разработать  в  соответствии  с  техническим
заданием,  действующими  федеральными  законами,  Стандартами
НОСТРОЙ, техническими регламентами,  нормами,  правилами  и др.
нормативными документами.
13.2 При проектировании предусмотреть в том числе:
13.2.1.  Систему  автоматизации  ввода  реагента  для  непрерывного
пропорционального  дозирования  химических  реагентов  в
технологическом процессе водоподготовки.
13.2.2. Организацию  автоматизированной  системы  для
автоматического  контроля  качества  воды,  позволяющей
осуществлять наблюдения, сбор, накапливание, обработку и выдачу
информации о состоянии воды и предупреждающей о нарушениях
норм качества.
13.2.3. Автоматический контроль качества воды, внедрение которого
должно дать возможность снизить время определений загрязнений
до  нескольких  минут,  производить  моделирование  изменений
качества  и  составлять  прогнозы,  обеспечивать  централизованный
мониторинг.
13.2.4. Тестирование исправности дозирующего оборудования.
13.2.5. Возможность отслеживания текущих значений дозы и расхода
рабочего раствора коагулянта (в табличном и графическом виде) как
в ручном, так и в автоматическом режимах управления.
13.2.6. Предусмотреть установку модуля коагулянтого осветлителя в
следующих 11 точках 1 очереди( по параметрам М, Ц, рН,  Vосв, Т,
остаточный алюминий.)
- т.1 - водовод сырой воды; 
- т. 2,3,4,5 - смесители № 1,2,3,4 (выходная труба);
- т. 6,7,8,9 - резервуарный водовод после фильтров между 1-2 и 3-4
рядами КО до ввода вторичного хлорирования;
-  т.10,11  -  резервуарный  водовод  после  ввода  вторичного
хлорирования. 
13.2.5. Предусмотреть установку модуля коагулянтого осветлителя в
следующих 11 точках 2 очереди:
- т.1 - водовод сырой воды;
- т. 2,3,4,5 - смесители № 5,6,7,8 (выходная труба);
- т. 6,7,8,9 - резервуарный водовод после фильтров между 5-6 и 7-8
рядами КО до ввода вторичного хлорирования;
-  т.10,11  -  резервуарный  водовод  после  ввода  вторичного
хлорирования. 
13.2.7.  Непрерывное  пропорциональное  дозирование  химических
реагентов в технологическом процессе водоподготовки.
13.2.8. Автоматическое проведение калибровки приборов.
13.2.9.  Сигнализацию  о  необходимости  вывода  контактных
осветлителей для промывки в зависимости от параметров качества
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воды.
13.2.10. Оперативную корректировку рабочих доз реагентов.
13.2.11. Возможность отслеживания текущих значений мутности и рН
(в  табличном  и  графическом  виде)  на  разных  этапах  очистки  в
режиме  реального  времени  с  выбором  очередности  контроля
анализируемых точек как в автоматическом, так и ручном режимах
управления.
13.2.12. Интеграцию данных в проектируемое (в составе работ по ТЗ
№СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.14) АРМ. 
13.2.13. Автоматизацию и диспетчеризацию работы оборудования с
возможностью управления им с АРМ МДП НФС-2. 
13.2.14.  Организацию передачи , приема и архивирование данных в
МДП НФС-2 .
13.2.15. Интеграцию данных о работе оборудования в существующую
SCADA систему,  с  выполнением  всех  работ  по  верхнему  уровню
(установка, обновление программного обеспечения, ОРС- сервера и
т. д.).
13.2.16. Прокладку, при необходимости, силовых кабельных линий.
13.2.17.  Прокладку, при необходимости, слаботочных цепей.
13.3. Получить необходимые технические условия.

14. Исходные данные для 
выполнения работ

14.1. Схема места положения НФС-2 (Приложение №1).
14.2. Схема территории НФС-2 (Приложение №2). 
14.3.МДП  НФС-2  расположено  в  здании  административно-
лабораторного корпуса на площадка НФС-2.  

15. Требования к сметной 
документации

15.1.  Выполнить  сметную  документацию,  в  том  числе  сводный
сметный  расчет,  на  объект  строительства  в  формате  «ГРАНД-
СМЕТА».
15.2.  Сметы  на  строительно-монтажные  работы  выполнить  в
базисных  ценах  2001г.  (действующей редакции  на  момент выдачи
документации ООО «СКС») с пересчетом в текущие цены (на период
передачи  документации  ООО  «СКС»)  ресурсным  методом  с
привязкой к территории Самарской области. 
15.3. Учесть в сметной документации при необходимости затраты на
переработку  и  утилизацию  отходов,  образующихся  в  ходе
проведения строительно-монтажных работ.
15.4. Учесть в сметной документации при необходимости затраты по
оплате  талонов  на  утилизацию  отходов,  строительного  мусора  на
свалке и квартальную плату за загрязнение природной среды при
вывозке мусора.
15.5. Предусмотреть в сметной документации затраты на выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16. Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

В  соответствии  с  действующим  Законодательством,  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику.

17. Требования к  
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-планировочным
решениям

17.1  Документацию  разработать  в  соответствии  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.

18. Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка

18.1 Выполнить в соответствии с нормативно-техническими 
документами и требованиями, действующими на момент выдачи 
документации Заказчику.
18.2 При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары
от 10.06.2008 №404 (с изменениями и дополнениями, действующими
на момент выдачи документации Заказчику).

19. Технические требования 
к технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим в РФ стандартам,  нормам и правилам,  должно быть
долговечным и ремонтнопригодным. 
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19.2. Тип и наименование применить в соответствии с технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять
не менее 5 лет.

20. Требования по 
утилизации 
(захоронению) отходов

20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию  в  процессе  производства  строительно-монтажных
работ,  в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-
техническими  документами,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
20.2.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в
процессе  работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и  черных
металлов)  должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с
момента их образования. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
требований  законодательства  в  области  обращения  с  отходами,  в
области охраны окружающей среды, обязан нести ответственность
за вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы
за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  результате
размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21. Требования к разработке
инженерно-технических 
мероприятий 
гражданской обороны и 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами
и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.

22. Сроки выполнения работ В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда
на выполнение проектных работ

23. Требования по 
согласованию проектной 
документации

23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или по
его поручению субподрядная организация.
23.2.  Принципиальные  решения  по  объекту  и  при  необходимости
перечень  работ  по  доведению  сооружений  до  возможности
автоматизации согласовать с Заказчиком.
23.3.  Оборудование,  материалы, программное  обеспечение  и
способы передачи данных, включаемые в проектную документацию,
согласовать с соответствующими секторными группами АО «РКС-М»
и Заказчиком.
23.4. Сметную документацию до передачи на экспертизу передать на
рассмотрение  Заказчику  для  получения  согласия  на  прохождение
экспертизы.

24. Требования к составу и 
содержанию документов,
передаваемых 
генподрядчиком 
заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением экспертизы сметной документации.

25. Требования по 
количеству экземпляров 
документации, 
передаваемой Заказчику

1. 25.1. Документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе
и 1экз.  в  электронном виде в форматах  Word,  Excel,  Autocad и в
формате PDF (оформленную надлежащим образом).

2. 25.2. Сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном
носителе в формате «ГРАНД-СМЕТА» и 1экз. – в электронном виде в
формате  PDF (оформленную  надлежащим  образом)  и  в  формате
«ГРАНД-СМЕТА».

25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.
26. Дополнительные 

требования и особые 
условия

26.1.  Работы  выполняются  на  действующем  объекте.  Принять
выполнение работ без остановки технологического процесса.
26.2. Проектирование автоматизации объекта начинать только после
проведения обследования сооружений, проработки принципиальных
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решений  и  согласования  их  с  Заказчиком  для  дальнейшего
проектирования.
26.3. Работы, не указанные (не учтенные) в настоящем техническом
задании,  но  необходимые  для  обеспечения  целей  достижения
результата  по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в
пределах цены договора подряда на выполнение проектных работ. 
26.4. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период
строительства.

Технический директор   Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:
(представитель генподрядной организации)

__________________________________ ______________________ ___________________
(наименование организации, должность) (подпись)                      (Ф.И.О.)
                           м.п.

6


	УТВЕРЖДАЮ
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.8

