
Приложение №__ к договору генподряда
№___________________ от __________

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор 
ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков
м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.18

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, по
стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими

процессами на сооружениях водоснабжения», по объекту «Автоматизация дозирования и
контроля расхода гипохлорита на НФС-3».

№№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1. Заказчик (наименование,
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2. Основание для 
проведения работ

Инвестиционная  программа  ООО  «Самарские  коммунальные
системы»

3. Наименование и 
местоположение объекта

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения 
Наименование  объекта: Автоматизация  дозирования  и  контроля
расхода гипохлорита на НФС-3
Местоположение НФС-3: г Самара, Южное шоссе, 3А.

4. Источник 
финансирования

Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжения

5. Цель и назначение работ Повышение  качества  питьевой  воды  за  счет  непрерывного
пропорционального  дозирования  гипохлорита  натрия  в
технологическом  процессе  водоподготовки  и  автоматического
контроля качества воды.
Автоматизированная  система  позволит  осуществлять  наблюдения,
сбор,  накапливание,  обработку и выдачу  информации о состоянии
воды, а также позволит снизить время определения загрязнений до
нескольких минут, производить моделирование изменений качества
воды.
Сокращение численности обслуживающего персонала.

6. Основные технико-
экономические 
показатели и 
характеристика объекта, 
в т.ч. мощность и 
производительность  

Насос-дозатор Grundfos производительность 60 л /час.
На складе постоянно находится в ёмкостях 4 м3 гипохлорита натрия. 
Суточный расход гипохлорита натрия на данное время 200 л/сут.
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7. Режим работы 
производства

До реконструкции - непрерывный, с постоянным пребыванием 
персонала. Контроль работы сооружения производит оператор на 
фильтрах УОС.
После реконструкции - непрерывный, без постоянного пребывания 
персонала. Контроль на мониторе техника сменного и сигнализация.

8. Состав работ, 
выполняемых Заказчиком

8.1.  Подготовка  и  передача  генподрядчику  исходных  данных  в
составе п.14 настоящего Технического задания.
8.2.  Рассмотрение  предлагаемых проектной  организацией  решений
по автоматизации дозирования и контроля расхода гипохлорита на
НФС-3, согласование выбранного варианта, применяемых материалов
и  оборудования,  программного  обеспечения,  способы  передачи
данных. 

9. Состав и виды работ, 
выполняемых 
генподрядной проектной 
организацией

9.1. Разработать документацию на объект в объеме, достаточном для
достижения цели и назначения работы.
9.2.  Получить необходимые для проектирования исходные данные,
документы, информацию.
9.3. Разработать и согласовать с Заказчиком принципиальные схемы
систем мониторинга режимов работы оборудования.
9.4. Выполнить обследование объекта автоматизации. 
9.5.  Выполнить  подбор  оборудования,  материалов,  программного
обеспечения и способы передачи данных,  включаемых в проектную
документацию, и согласование их с соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
9.6.  Разработать  для  выполнения  автоматизации  дозирования  и
контроля расхода гипохлорита на НФС-3 в объеме настоящего ТЗ:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
- интеграцию данных о работе оборудования в существующую SCADA
систему;
-сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ,  в  объеме,  необходимом  для  производства  работ  для
достижения  цели  и  назначения  работы,  указанные  в  п.5  ТЗ,  и  с
учетом требований, изложенных в настоящем ТЗ.
9.7. Выполнить необходимые согласования документации,  провести
экспертизу сметной документации и получить ее заключение.
9.8. Сдачу-приемку результата выполненных Генподрядчиком работ
осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения  работ  к
договору генподряда на проектные работы.

10. Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик/подрядчик, 
гарантийные требования,
сроки поставки и пр.)

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в
РФ стандартам,  нормам и правилам, должно быть безопасным при
его работе.

11. Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

11.1.  Состав  и  содержание  разделов  проектной  документации
предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
технических  документов  и  Постановления  Правительства  РФ  от
16.02.08г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях к
их содержанию» с учетом изменений и дополнений, действующих на
момент выдачи документации.
11.2. Предоставить:
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  документы,  материалы  и  др.  для  интеграции  данных  о  работе
станций в существующую SCADA систему;
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-  сметную документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12. Оформление 
принимаемых решений в 
ходе выполнения работ

В виде писем, протоколов

13. Требования к 
технологическим 
решениям 

13.1.  Документацию  разработать  в  соответствии  с  техническим
заданием,  действующими  федеральными  законами,  техническими
регламентами,  нормами,  правилами  и  др.  нормативными
документами.
13.2 При проектировании предусмотреть в том числе:
13.2.1.  Автоматическую систему контроля за содержанием хлора в
воздухе  здания  эжекторной  и  пристроя  к  эжекторной.  Установку
стационарного анализатора хлора.
13.2.2  Общеобменные  вентиляционные  системы  с  искусственным
побуждением.  Вытяжная  вентиляция  должна  включаться
автоматически по сигналу газоанализатора на хлор. 
13.2.3.  Снаружи  у  входа  в  здание  необходимо  предусмотреть
световую  сигнализацию  о  превышении  уровня  загазованности
помещений  хлором  и  включение  вытяжной  вентиляции  вручную
(резерв).
13.2.4. Вывод  сигнализации  об  аварии  с  насосами-дозаторами и о
превышении ПДК хлора на АРМ сменного техника.
13.2.5. Выполнить систему кондиционирования здания эжекторной и
пристроя к эжекторной для поддержания в помещениях температуры
от  5  до  20  С  в  целях  уменьшения  скорости  распада  химического
гипохлорита натрия в процессе хранения 
13.2.6. Выполнить видеонаблюдение в здании эжекторной и пристроя
к эжекторной с выводом информации на АРМ сменного техника.
13.2.7. Прокладку, при необходимости, силовых кабельных линий. 
13.2.8. Прокладку, при необходимости, слаботочных цепей.
13.2.9.  Выполнить  интеграцию  данных  в  существующее  АРМ,  при
необходимости  -  его  модернизацию  с  выполнением всех  работ  по
верхнему  уровню  (установка,  обновление  программного
обеспечения, ОРС- сервера и т. д.).
13.2.10.  Автоматизацию  и  диспетчеризацию  дозирования
гипохлорита  с  возможностью управления  им с  АРМ лабораторного
корпуса.
13.2.11.  Организацию  передачи  и  приема  данных  о  дозировании
гипохлорита на существующее АРМ в лабораторном корпусе.
13.3. Получить при необходимости технические условия.

14. Исходные данные для 
выполнения работ

14.1.  Ситуационная  схема  места  положения  НФС-3  (Приложение
№1).
14.2. Схема НФС-3 (Приложение №2).
14.3.  Эжекторная.  План.  Разрезы.  л.1  марки  28/95-П/8-11-7-АС
(Приложение №3). 
14.4.  Эжекторная.  План.  Разрезы.  Аксонометрическая  схема.  л.5
марки 28/95-П/8-11-7-НВ (Приложение №4). 
14.5. Пристрой к эжекторной. План, разрезы. л.л.1,2 марки 016/2002-
00-АС( Приложение №4). 
14.6. АРМ сменного техника размещено в лабораторном корпусе.
14.7. В здании эжекторной установлены 2 насоса дозатора типа DD I
с системой дистанционного управления.
14.8.  В  пристрое  эжекторной  находятся  4  полиэтиленовых
контейнера объемом 1000 л3 каждый для хранения гипохлорита.

15. Требования к сметной 
документации

15.1. Выполнить сметную документацию на объект строительства в
формате «ГРАНД-СМЕТА».
15.2.  Сметы  на  строительно-монтажные  работы  выполнить  в
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базисных  ценах  2001г.  (действующей редакции  на  момент выдачи
документации ООО «СКС») с пересчетом в текущие цены (на период
передачи документации ООО «СКС») ресурсным методом с привязкой
к территории Самарской области. 
15.3. Учесть в сметной документации при необходимости затраты на
переработку  и  утилизацию  отходов,  образующихся  в  ходе
проведения строительно-монтажных работ.
15.4. Учесть в сметной документации при необходимости затраты по
оплате  талонов  на  утилизацию  отходов,  строительного  мусора  на
свалке и квартальную плату за загрязнение природной среды при
вывозке мусора.
15.5. Предусмотреть в сметной документации затраты на выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16. Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

Раздел  «Мероприятия  по  охране  окружающей  среды»,  работы  по
соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнить в
соответствии  с  действующим  Законодательством,  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику.

17. Требования к  
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-планировочным
решениям

17.1.  Содержание  раздела  -  в  соответствии  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику. 
17.2. Применить типовые конструкции и изделия.
17.3.  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.
17.4. Высота выбросной трубы от вытяжной вентиляции должна быть
не менее 15 м от уровня земли и менее 2 м. от конька крыши.

18. Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка

18.1. Выполнить в соответствии с нормативно-техническими 
документами и требованиями, действующими на момент выдачи 
документации Заказчику.
18.2. При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары
от 10.06.2008 №404 (с изменениями и дополнениями, действующими
на момент выдачи документации Заказчику).

19. Технические требования 
к технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим в  РФ стандартам,  нормам  и  правилам,  должно быть
долговечным и ремонтнопригодным. 
19.2. Тип и наименование применить в соответствии с технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять
не менее 5 лет.

20. Требования по 
утилизации 
(захоронению) отходов

20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию  в  процессе  производства  строительно-монтажных
работ,  в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-
техническими  документами,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
20.2.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в
процессе  работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и  черных
металлов)  должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с
момента их образования. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
требований  законодательства  в  области  обращения  с  отходами,  в
области охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за
вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  результате
размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21. Требования к разработке
инженерно-технических 
мероприятий 

Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами
и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.
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гражданской обороны и 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

22. Сроки выполнения работ В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда
на выполнение проектных работ

23. Требования по 
согласованию проектной 
документации

23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или по
его поручению субподрядная организация.
23.2.  Принципиальные схемы систем мониторинга  режимов работы
оборудования НС согласовать с Заказчиком.
23.3.  Оборудование,  материалы,  программное  обеспечение  и
способы  переда  данных, включаемые  в  проектную  документацию,
согласовать с соответствующими секторными группами АО «РКС-М» и
Заказчиком.
23.4. Сметную документацию до передачи на экспертизу передать на
рассмотрение  Заказчику  для  получения  согласия  на  прохождение
экспертизы.

24. Требования к составу и 
содержанию документов,
передаваемых 
генподрядчиком 
заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением экспертизы сметной документации.

25. Требования по 
количеству экземпляров 
документации, 
передаваемой Заказчику

1. 25.1. Документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе
и 1экз.  в  электронном виде в форматах  Word,  Excel,  Autocad и в
формате PDF (оформленную надлежащим образом).

2. 25.2. Сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном
носителе в формате «ГРАНД-СМЕТА» и 1экз. – в электронном виде в
формате  PDF (оформленную  надлежащим  образом)  и  в  формате
«ГРАНД-СМЕТА».

25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.
26. Дополнительные 

требования и особые 
условия

26.1.  Работы  выполняются  на  действующем  объекте.  Принять
выполнение работ без остановки технологического процесса.
26.2. Работы, не указанные (не учтенные) в настоящем техническом
задании,  но  необходимые  для  обеспечения  целей  достижения
результата  по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в
пределах цены договора подряда на выполнение проектных работ. 
26.3.  К оформлению документации приступать после согласования с
Заказчиком  основных  технических  решений,  применяемого
оборудования.
26.4. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период
строительства.

Технический директор   Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:
(представитель генподрядной организации)

__________________________________ ______________________ ___________________
(наименование организации, должность) (подпись)                      (Ф.И.О.)
                           м.п.
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