
Приложение №__ к договору генподряда
№___________________ от __________

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор 
ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков
м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.23

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, по
стройке: «Внедрение автоматизированной системы управления технологическими

процессами на сооружениях водоснабжения», по объекту «Диспетчеризация и установка
системы контроля за технологическими процессами ПНС».

 
№№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1. Заказчик (наименование,
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2. Основание для 
проведения работ

Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы»

3. Наименование и 
местоположение объекта

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоснабжения 
Наименование  объекта:  Диспетчеризация  и  установка  системы
контроля за технологическими процессами ПНС
Местоположение: г Самара

4. Источник 
финансирования

Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжения

5. Цель и назначение работ Замена изношенного и морально устаревшего оборудования.
Создание системы для мониторинга  рабочих процессов с передачей
данных основных параметров насосного оборудования.
Повышение  противотеррорестической  защищенности  с  созданием
системы  видеонаблюдения  и  системой  контроля  пожарно-охранной
сигнализацией.
Расширение функциональных возможностей программы «Акватория».
Дистанционная визуализация информации о происходящих процессах
на насосных станциях.
Оперативное  реагирование  на  возникшие  проблемы  в  работе
оборудования.
Сокращение  численности  обслуживающего  (неквалифицированного)
персонала.

6. Основные технико-
экономические 
показатели и 
характеристика объекта, 

См. Приложение №1 к настоящему ТЗ

mailto:oks@samcomsys.ru


в т.ч. мощность и 
производительность  

7. Режим работы 
производства

Непрерывный, без постоянного пребывания персонала

8. Состав работ, 
выполняемых Заказчиком

8.1. Подготовка и передача генподрядчику исходных данных в составе
п.14 настоящего Технического задания.
8.2. Рассмотрение предлагаемых проектной организацией решений по
диспетчеризации и установке системы контроля за технологическими
процессами  ПНС,  согласование  выбранных  вариантов,  применяемых
материалов, оборудования и программного обеспечения.

9. Состав и виды работ, 
выполняемых 
генподрядной проектной 
организацией

9.1.  Разработать  документацию  на  этапы  реконструкции  объекта  в
объеме, достаточном для достижения цели и назначения работы. Этап
реконструкции объекта включает в себя выполнение работ по одной
насосной станции.
9.2. По каждому этапу реконструкции:
9.2.1.  Выполнить  обследование  и  обмер  насосной  станции  (при
необходимости  оборудования  и  инженерных  сетей),  других
необходимых зданий и сооружений, с составлением схем/чертежей в
объеме, необходимом для выполнения проектных работ.
9.2.2. Получить необходимые для проектирования исходные данные,
документы, информацию.
9.2.3. Разработать и согласовать с Заказчиком принципиальные схемы
систем мониторинга режимов работы насосной станции.
9.2.4. Выполнить подбор оборудования,  материалов и программного
обеспечения, включаемых в проектную документацию, и согласование
их  с  соответствующими  секторными  группами  АО  «РКС-М»  и
Заказчиком.
9.2.5.  Выполнить для  выполнения  диспетчеризации  и  установки
системы  контроля  за  технологическими  процессами  ПНС  в  объеме
настоящего ТЗ:
-  отчет по обследованию и обмеру НС с приложением графических
материалов;
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
- интеграцию данных о работе оборудования в существующую SCADA
систему;
-сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ,  в  объеме,  необходимом  для  производства  работ  для
достижения цели и назначения работы, указанные в п.5 ТЗ, и с учетом
требований, изложенных в настоящем ТЗ.
9.2.6. Выполнить необходимые согласования документации, провести
экспертизу сметной документации и получить ее заключение.
9.2.7. Сдачу-приемку результата выполненных Генподрядчиком работ
осуществить в соответствии с Графиком выполнения работ к договору
генподряда на проектные работы.

10. Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик/подрядчик, 
гарантийные требования,
сроки поставки и пр.)

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в
РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при его
работе.

11. Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

По каждому этапу реконструкции:
11.1.   Состав  и  содержание  пояснительной  записки  и  сметной
документации  предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями
нормативно-технических документов и Постановления Правительства
РФ  от  16.02.08г.  №  87  «О  составе  проектной  документации  и
требованиях  к  их  содержанию» с  учетом изменений и  дополнений,
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действующих на момент выдачи документации; состав и содержание
рабочей документации,  для интеграции данных и другие документы
выполнить  в  объеме,  необходимом  для  производства  работ,  для
достижения цели работы.
11.2. Предоставить:
-  отчет  по  обследованию  и  обмеру  зданий,  сооружений  (при
необходимости  оборудования  и  инженерных  сетей),  с  приложением
графических материалов;
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  принципиальные  схемы  систем  мониторинга  режимов  работы
насосной станции;
-  документы,  материалы  и  др.  для  интеграции  данных  о  работе
станций в существующую SCADA систему;
-  сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе
выполнения работ по-настоящему ТЗ.

12. Оформление 
принимаемых решений в 
ходе выполнения работ

В виде писем, протоколов

13. Требования к 
технологическим 
решениям 

По каждому этапу реконструкции:
13.1.  Документацию  разработать  в  соответствии  с  техническим
заданием,  действующими  федеральными  законами,  Стандартами
НОСТРОЙ,  техническими  регламентами,  нормами,  правилами  и  др.
нормативными документами.
13.2 При проектировании учесть в том числе:
13.2.1. Технические требования по выполнению реконструкции ПНС,
указанные в Приложениях 3 и 4 к настоящему ТЗ.
13.2.2.  Необходимость  установки  приборов  учета  воды  и
электроэнергии  с  возможностью  передачи  данных  в  МДП ЦНС (ул.
Александра Матросова,  153г),  а так же прием и интеграцию в ЦДП
ООО «СКС» (ул. Луначарского, 56)  по удаленному доступу.
13.2.3.  Интеграцию данных о работе оборудования в существующую
SCADA систему,  с  выполнением  всех  работ  по  верхнему  уровню
(установка,  обновление  программного  обеспечения,  ОРС-  сервера  и
т. д.) с  учетом требований,  указанных  в Приложениях №3 и №4 к
настоящему ТЗ.
13.2.4.  Необходимость  выполнения  следующих  работ  с  учетом
требований технологических решений по:
- блоку № 1 (Приложение №2):

 установка системы видеонаблюдения с передачей, приемом и
хранением информации по адресу А. Матросова, 153 Г (время
хранения данных 30 дней);

- блоку № 2 (Приложение №2):
  замена всего электрооборудования (АВР, ШРС, ШУ, ЩО);
 установка контроллера;
 замена системы освещения;
 установка шкафов управления ТЭНами;
 установка  регуляторов  температуры  воздуха  в  помещении

НСП;
 установка пожарной и охранной сигнализации;
 установка видеонаблюдения;
 замена изношенных элементов контура заземления;
 замена приборов учета электроэнергии;
 замена водомерных счетчиков.

- блоку №3 (Приложение №2):
 замена ЧРП
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 замена всего электрооборудования (АВР, ШРС, ШУ, ЩО).
 установка контроллера.
 замена системы освещения.
 установка шкафов управления ТЭНами.
 установка  регуляторов  температуры  воздуха  в  помещении

НСП.
 установка пожарной и охранной сигнализации.
 установка видео наблюдения
 замена изношенных элементов контура заземления.
 замена приборов учета электроэнергии.
 замена водомерных счетчиков.

13.2.5. Получить необходимые технические условия.
14. Исходные данные для 

выполнения работ
14.1. Исходные данные по ПНС (Приложение №1).
14.2. Деление  ПНС  на  блоки  в  соответствие  с  видами  выполнения
работ (Приложение №2). 
14.3. Технические требования на частотно-регулируемые приводы для
ПНС ЦНС в  ООО «Самарские  коммунальные  системы» (Приложение
№3).
14.4. Технические требования на АСУ ТП насосных станций подкачки
ЦНС в ООО «Самарские коммунальные системы» (Приложение №4).
14.5.  АРМ  расположено  в  МДП  ЦНС  по  адресу  ул.  Александра
Матросова, д. 153 «г» и ЦДП ООО «СКС» по адресу: ул. Луначарского,
д. 56.

15. Требования к сметной 
документации

По каждому этапу реконструкции:
15.1.  Выполнить  сметную  документацию,  в  том  числе  сводный
сметный расчет, на объект строительства в формате «ГРАНД-СМЕТА».
15.2. Сметы на строительно-монтажные работы выполнить в базисных
ценах 2001г. (действующей редакции на момент выдачи документации
ООО  «СКС»)  с  пересчетом  в  текущие  цены  (на  период  передачи
документации  ООО  «СКС»)  ресурсным  методом  с  привязкой  к
территории Самарской области. 
15.3. Учесть в сметной документации при необходимости затраты на
переработку и утилизацию отходов, образующихся в ходе проведения
строительно-монтажных работ.
15.4. Учесть в сметной документации при необходимости затраты по
оплате  талонов  на  утилизацию  отходов,  строительного  мусора  на
свалке  и  квартальную  плату  за  загрязнение  природной  среды  при
вывозке мусора.
15.5. Предусмотреть в сметной документации затраты на выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16. Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

По каждому этапу реконструкции работы выполнить в соответствии с
действующим  Законодательством,  с  нормативно-техническими
документами  и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.

17. Требования к 
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-планировочным
решениям

По каждому этапу реконструкции:
17.1 Содержание раздела - в соответствии с нормативно-техническими
документами  и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионностойких материалов.

18. Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка

По каждому этапу реконструкции:
18.1 Выполнить в соответствии с нормативно-техническими 
документами и требованиями, действующими на момент выдачи 
документации Заказчику.
18.2 При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары
от 10.06.2008 №404 (с изменениями и дополнениями, действующими
на момент выдачи документации Заказчику).

19. Технические требования По каждому этапу реконструкции:
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к технологическому 
оборудованию

19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим  в  РФ  стандартам,  нормам  и  правилам,  должно  быть
долговечным и ремонтнопригодным. 
19.2.  Тип и наименование применить в соответствии с  технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими  секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3.  Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять
не менее 5 лет.
19.4. Руководствоваться Приложениями №3 и №4 к настоящему ТЗ.

20. Требования по 
утилизации 
(захоронению) отходов

По каждому этапу реконструкции:
20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию в процессе производства строительно-монтажных работ,
в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-техническими
документами,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.
20.2. Учесть в проектной документации, что образующиеся в процессе
работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и  черных  металлов)
должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с  момента  их
образования.  Подрядчик обязан  обеспечить соблюдение требований
законодательства в области обращения с отходами, в области охраны
окружающей  среды,  обязан  нести  ответственность  за  вывоз,
безопасную  утилизацию,  размещение,  за  внесение  платы  за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  результате
размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21. Требования к разработке
инженерно-технических 
мероприятий 
гражданской обороны и 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами и
требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.

22. Сроки выполнения работ В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда
на выполнение проектных работ

23. Требования по 
согласованию проектной 
документации

По каждому этапу реконструкции:
23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или по
его поручению субподрядная организация.
23.2.  Принципиальные схемы  систем  мониторинга  режимов  работы
оборудования НС согласовать с Заказчиком.
23.3. Оборудование, материалы, программное обеспечение и способы
передачи  данных, включаемые  в  проектную  документацию,
согласовать с соответствующими секторными группами АО «РКС-М» и
Заказчиком.
23.4. Сметную документацию до передачи на экспертизу передать на
рассмотрение  Заказчику  для  получения  согласия  на  прохождение
экспертизы.

24. Требования к составу и 
содержанию документов,
передаваемых 
генподрядчиком 
заказчику

По каждому этапу реконструкции:
24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением экспертизы сметной документации.

25. Требования по 
количеству экземпляров 
документации, 
передаваемой Заказчику

1. По каждому этапу реконструкции:
2. 25.1. Документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе

и  1экз.  в  электронном  виде  в  форматах  Word,  Excel,  Autocad и  в
формате PDF (оформленную надлежащим образом).

3. 25.2. Сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном
носителе в формате «ГРАНД-СМЕТА» и 1экз. – в электронном виде в
формате  PDF (оформленную  надлежащим  образом)  и  в  формате
«ГРАНД-СМЕТА».
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25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.
26. Дополнительные 

требования и особые 
условия

По каждому этапу реконструкции:
26.1.  Работы  выполняются  на  действующих  объектах.  Принять
выполнение работ без остановки технологического процесса.
26.2.  Этап реконструкции объекта включает в себя выполнение всех
необходимых  в  объеме  настоящего  ТЗ  работ  по  одной  насосной
станции.
26.3.  Работы, не указанные (не учтенные) в настоящем техническом
задании,  но  необходимые  для  обеспечения  целей  достижения
результата  по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в
пределах цены договора подряда на выполнение проектных работ. 
26.4.  К  разработке  документации  приступать  после  согласования  с
Заказчиком  основных  технических  решений,  применяемого
оборудования.
26.5. Гарантия выполненных работ распространяется на весь период
строительства.
26.6.  Предварительно  исполнителю  осуществить  обследование
насосных  станций  подкачки  (согласно  приложения  №2)  и
предоставить  предложения  по  техническому  решению
диспетчеризации и установки системы контроля за технологическими
процессами ПНС.

Технический директор   Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:
(представитель генподрядной организации)

__________________________________ ______________________ ___________________
(наименование организации, должность) (подпись)                      (Ф.И.О.)
                           м.п.
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