
Приложение №__ к договору генподряда 
№__________________ от ____________

                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                   Главный управляющий директор

            ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-ХВ-ИП-1.1.1.9

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, по стройке:
«Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на

сооружениях водоснабжения», по объекту «Техническое перевооружение системы дозирования
и контроля расхода хлора на НФС-2 (автоматизация)» 

№
п/п

Перечень основных
данных и требований Содержание основных данных и требований

1
Заказчик (наименование, 
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2 Основание для 
проведения работ Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы»

3
Наименование и 
местоположение объекта 

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления технологическими процессами на сооружениях водоснабжения
Наименование  объекта:  «Техническое  перевооружение  системы
дозирования и контроля расхода хлора на НФС-2 (автоматизация)» 
Местоположение объекта: территория НФС-2, Студеный овраг

4
Источник 
финансирования

Инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжение

5
Цель и назначение 
работы

-  Повышение  качества,  оперативности  и  безопасности  работы
оборудования  за  счет  установки  оборудования  для  автоматизации
технологических  процессов  дозирования  и  контроля  расхода  хлора  на
НФС-2
- Сокращение численности обслуживающего персонала. 
- Доведение до требований ФНП в области промышленной безопасности
"Правила  безопасности  производств  хлора  и  хлорсодержащих  сред",
утвержденные  Приказом  Федеральной  службы  по  экологическому  ,
технологическому и атомному надзору от 20.11.2013 г. №554.

6

Основные технико-
экономические 
показатели и 
характеристики объекта, 
в том числе мощность и 
производительность, для 
линейных сооружений - 
протяженность, условный
диаметр

Проектная производительность очистных сооружений 450 тыс. куб.м/сут.

7

Режим работы 
производства

В  настоящее  время  -  непрерывный,  с  постоянным  пребыванием
обслуживающего персонала.
После  реконструкции  -  непрерывный,  без  постоянного  пребывания
обслуживающего персонала.
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8 Состав работ, 
выполняемых заказчиком

8.1 Подготовка и передача генподрядчику исходных данных в составе п.14
настоящего Технического задания.
8.2  Рассмотрение  предлагаемых  проектной  организацией   решений  по
автоматизации  дозирования  и  контроля  расхода  хлора  на  НФС-2,
согласование  выбранного  варианта,  применяемых  материалов,
оборудования и программного обеспечения.

9
Состав и вид работ, 
выполняемых 
подрядчиком

9.1 Выполнить обследование и обмер зданий, сооружений, сетей объекта,
в том числе эстакады хлоропроводов, с составлением чертежей в объеме,
необходимом для выполнения проектных работ.
9.2.  Получить  необходимые  для  проектирования  исходные  данные,
документы, информацию.
9.3.  Определить  с  учетом  результатов  обследования,  с  учетом
действующей технологии принципиальные решения по объекту, дать при
необходимости  перечень  мероприятий,  необходимых  для  исполнения  с
целью доведения сооружения до возможности автоматизации; согласовать
их с Заказчиком для дальнейшего проектирования.
9.4.  Выполнить  подбор  оборудования,  материалов,  включаемых  в
проектную  документацию,  и  согласование  их  с  соответствующими
секторными группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
9.5.  Разработать для выполнения работ по автоматизации дозирования и
контроля расхода хлора на НФС-2:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию,
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  интеграцию  данных  о  работе  хлораторной  в  существующею
систему;
- сметную документацию, в т.ч. на выполнение пуско-наладочных работ
в объеме, необходимом для производства работ для достижения цели и
назначения  работы,  указанные  в  п.5  ТЗ,  и  с  учетом  требований  к
документации, изложенные в настоящем ТЗ.
9.6.  Выполнить  необходимые  согласования  документации  и  провести
экспертизу  промышленной  безопасности  объекта  с  получением
положительного  заключения  экспертизы  и  обеспечить  внесение
заключения экспертизы в Реестр заключений экспертизы промышленной
безопасности
9.7.  Выполнить  обоснование  безопасности  эксплуатации  опасных
производственных объектов в  случае  наличия  отступлений (которые не
возможно  устранить)  от  требований  ФНП  в  области  промышленной
безопасности  "Правила  безопасности  производств  хлора  и
хлорсодержащих сред"..
9.8.  Провести  экспертизу  сметной  документации  и  получить  ее
заключение.
9.9.  Сдачу-приемку  результата  выполненных  Генподрядчиком  работ
осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения  работ  к  договору
генподряда на проектные работы.

10

Требования к 
используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик /подрядчик, 
гарантийные требования,
сроки поставки и пр.)

Применяемое оборудование  должно соответствовать действующим в РФ
стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при его работе.

11 Состав разделов 
документации и 
требования к их 
содержанию

11.1.  Состав  и  содержание  разделов  проектной  документации
предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-технических
документов  и  Постановления  Правительства  РФ от  16.02.08г.  № 87  «О
составе  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию»  с
учетом  изменений  и  дополнений,  действующих  на  момент  выдачи
документации.
11.2. Предоставить:
-  отчет  по  обследованию  и  обмеру  зданий,  сооружений,  сетей  с
приложением графических материалов;
- принципиальные  решения  по  объекту  и  при  необходимости  перечень
работ по доведению сооружений до возможности автоматизации;
- пояснительную записку;
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- рабочую документацию;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
- документы, материалы и др. информацию для  интеграции необходимых
данных существующею систему;  
- сметную документацию, в т.ч. на выполнение пуско-наладочных работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
- заключение экспертизы промышленной безопасности с уведомлением о
внесении  заключения  экспертизы  в  Реестр  заключений  экспертизы
промышленной безопасности;  
-  обоснование  безопасности  эксплуатации  опасного  производственного
объекта в случае наличия отступлений (которые не возможно устранить)
от  требований  ФНП  в  области  промышленной  безопасности  "Правила
безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред";   
-  иные  документы,  материалы,  подготовленные  и  полученные  в  ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12
Оформление 
принимаемых решений в 
ходе выполнения работ

В виде писем, протоколов

13 Требования к 
технологическим 
решениям

13.1. Документацию разработать в соответствии с техническим заданием,
действующими  нормативно-техническими  документами,  Стандартами
НОСТРОЙ,  законодательными  актами,  техническими  регламентами,
нормами, правилами и др. нормативными документами.
13.2. При проектировании учесть следующие требования:
13.2.1.  Проведение  замены  существующего  оборудования  на
автоматизированный  комплекс  хлорирования  воды,  который  позволит
регулировать  дозу  хлора  в  зависимости  от  количества  обрабатываемой
воды,  расхода  воды  по  хоз-питьевому  трубопроводу  (давлению),
протяженности  хлоропроводов  автоматически  без  привлечения
обслуживающего персонала.
13.2.2.В соответствии с п. 269 ФНП в области промышленной безопасности
"Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред", утвер-
жденные Приказом Федеральной службы по экологическому , технологиче-
скому и атомному надзору от 20.11.2013 г. №554 подобрать автоматиче-
ские вакуумные хлораторы с эжекторами, обеспечивающие: 
-поддержание вакуума во всех узлах и хлоропроводах после вакуумного
регулятора, в том числе перед ротаметром и устройством для регулирова-
ния расхода хлора;
- защиту от  проникновения в хлоропроводы и узлы хлоратора воды из
эжектора;
- автоматическое прекращение подачи хлора хлоратором при прекраще-
нии подачи питающей воды в эжектор.
13.2.3. Предусмотреть электронное взвешивание емкостей с хлором.
13.2.4.  Предусмотреть  установку  приборов  технологического  контроля
остаточного  хлора в месте отбора проб  на НС-2  подъема,  на очистных
сооружениях 1 и 2 очереди после смесителей. Количество точек  контроля
остаточного хлора определить проектом.
13.2.5.  Предусмотреть  передачу и  прием на существующее АРМ в  МДП
НФС-2 информации о следующих рабочих показателях:
- расход хлора и окончание опорожнения контейнера ; 
- сигнал о повышении ПДК хлора на складе хлора (включая хлораторную);
- показания вакуума в хлорной системе;
- показания давления в системе до вакуумного регулятора
- давление воды в системе водоснабжения хлораторной,
- показания остаточного хлора.
13.2.6. Предусмотреть автоматическое включение водяной завесы склада
хлора.
13.2.7.  Необходимость  реконструкции  системы  вентиляции  расходного
склада хлора определить проектом по результату обследования. 
13.2.8. Прокладку, при необходимости, силовых кабельных линий. 
13.2.9. Прокладку, при необходимости, слаботочных цепей.
13.2.10.  Выполнить  интеграцию  данных  в  существующее  АРМ,  при
необходимости - его модернизацию с выполнением всех работ по верхнему
уровню (установка, обновление программного обеспечения, ОРС- сервера
и т. д.).
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13.2.11.  Автоматизацию  и  диспетчеризацию  дозирования  хлора  с
возможностью управления им с АРМ МДП НФС-2.

14
Исходные данные для 
выполнения работ

14.1. Ситуационная схема места положения НФС-2 (Приложение №1). 
14.2. Схема НФС-2 (Приложение №2). 
14.3. Хлораторная — опасный объект 3 класса опасности. 

15 Требования к сметной 
документации

15.1.  Выполнить сметную документацию по объекту в формате «ГРАНД-
СМЕТА».
15.2.  Сметы  на  строительно-монтажные  работы  выполнить  в  базисных
ценах  2001г.  (действующей  редакции  на  момент  выдачи  документации
ООО  «СКС»)  с  пересчетом  в  текущие  цены  (на  период  передачи
документации ООО «СКС») ресурсным методом с привязкой к территории
Самарской области. 
15.3.  Учесть  в  сметной  документации  при  необходимости  затраты  на
переработку  и  утилизацию  отходов,  образующихся  в  ходе  проведения
строительно-монтажных работ.
15.4.  Учесть  в  сметной  документации  при  необходимости  затраты  по
оплате талонов на утилизацию отходов, строительного мусора на свалке и
квартальную плату за загрязнение природной среды при вывозке мусора.
15.5.  Предусмотреть  в  сметной  документации  затраты  на  выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 

16
Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

Раздел  «Мероприятия  по  охране  окружающей  среды»,  работы  по
соблюдению  требований  природоохранных  мероприятий  выполнить  в
соответствии  с  действующим  Законодательством,  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на  момент
выдачи документации Заказчику.

17

Требования к 
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-планировочным 
решениям

17.1  Содержание  раздела  -  в  соответствии  с  нормативно-техническими
документами  и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3 Конструкции, материалы и изделия в коррозионно-активных условиях
выполнить из коррозионно-стойких материалов.

18

Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка

18.1 Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами и
требованиями, действующими на момент выдачи документации Заказчику.
18.2  При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары от
10.06.2008  №404  (с  изменениями  и  дополнениями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику).

19
Технические требования 
к технологическому 
оборудованию

19.1. Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в
РФ  стандартам,  нормам  и  правилам,  должно  быть  долговечным  и
ремонтнопригодным. 
19.2.  Тип  и  наименование  применить  в  соответствии  с  технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими  секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3.  Гарантийный  срок  на  электрооборудование  должен  составлять  не
менее 5 лет.

20
Требования по 
утилизации 
(захоронению) отходов

20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию в  процессе  производства  строительно-монтажных  работ,  в
соответствии  с  законодательными  и  нормативно-техническими
документами, действующими на момент выдачи документации Заказчику.
20.2.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в  процессе
работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) должны
переходить  в  собственность  к  подрядчику  с  момента  их  образования.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства в
области  обращения  с  отходами,  в  области  охраны  окружающей  среды,
обязан  нести  ответственность  за  вывоз,  безопасную  утилизацию,
размещение,  за  внесение  платы  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21 Требования к разработке 
инженерно-технических 
мероприятий 
гражданской оборы и 

Выполнить  в  соответствии  с  нормативно-техническими  документами  и
требованиями, действующими на момент выдачи документации Заказчику.
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мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(ИТМ ГОЧС)

22 Сроки выполнения работ 
(по основным этапам)

В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда на
выполнение проектных работ

23
Требования по 
согласованию проектной 
документации

23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или по его
поручению субподрядная организация.
23.2. Оборудование, материалы, включаемые в проектную документацию,
согласовать  с  соответствующими  секторными  группами  АО  «РКС-М»  и
Заказчиком.
23.3. Получить согласие ООО «СКС» на передачу сметной документации
на экспертизу.
23.4.  Провести  экспертизу  промышленной  безопасности  и  получить
заключение  экспертизы  промышленной  безопасности  с  уведомлением  о
внесении  заключения  экспертизы  в  Реестр  заключений  экспертизы
промышленной безопасности.
23.5.  Согласовать  с  Заказчиком  принципиальные  решения  для
дальнейшего проектирования.

24

Требования к составу и 
содержанию документов, 
передаваемых 
подрядчиком заказчику

24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную документацию выдать заказчику  с  заключением
экспертизы  сметной  документации,  с  заключением  экспертизы
промышленной  безопасности  объекта  и  уведомлением  о  внесении
заключения экспертизы в Реестр заключений экспертизы промышленной
безопасности.

25

Требования по 
количеству экземпляров 
документации, 
передаваемой заказчику

25.1. Документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и
1экз. в электронном виде в форматах Word, Excel, Autocad и в формате PDF
(оформленную надлежащим образом).
25.2.  Сметную  документацию  выдать  Заказчику  в  4  экз.  на  бумажном
носителе  в  формате  «ГРАНД-СМЕТА»  и  1экз.  –  в  электронном  виде  в
формате  PDF (оформленную надлежащим образом) и в формате «ГРАНД-
СМЕТА».
25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.

26
Дополнительные 
требования и особые 
условия

26.1. Работы выполняются на действующих объектах. Принять выполнение
работ без остановки технологического процесса.
26.2.  Проектирование  автоматизации  объекта  начинать  только  после
проведения  обследования  сооружений,  проработки  принципиальных
решений  и  согласования  их  с  Заказчиком  для  дальнейшего
проектирования.
26.3. До направления сметной документации на экспертизу предоставить
ее Заказчику на рассмотрение.
26.4.  К  оформлению  документации  приступать  после  согласования  с
Заказчиком основных технических решений, применяемого оборудования.
26.5.  Работы,  не  указанные  (не  учтенные)  в  настоящем  техническом
задании, но необходимые для обеспечения целей достижения результата
по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в  пределах  цены
договора подряда на выполнение проектных работ.
26.6.  Гарантия  выполненных  работ  распространяется  на  весь  период
строительства.

Технический директор                           
ООО «Самарские коммунальные системы»        Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:

_________________________________ ________________________ ___________________
(наименование генподрядной организации, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.
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