

По итогам рассмотрения заявок предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоящейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена одной единицы Произв., без НДС (руб.)	Коэффициент снижения стоимости*	Коэффициент снижения стоимости
1	1	1	Разработка ТЭО дезактивации, обезвреживания и/или утилизации осадка сточных вод. ВОС г. Пермь методом выпаривания или его аналога, с последующим вторичного продукта и обезвреживания/утилизации полученного продукта с соблюдением требований прикладного законодательства РФ в целях реализации лицензий № 10	ООО «НОВОГОР-Принкмань»	г. Пермь	11 месяцев с даты заключения договора	19 000 000.00	-2.0278%	0.9797
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							19 000 000.00	-2.0278%	0.9797

3) Провести с победителем закупки преддоговорные переговоры на предмет снижения стоимости

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона до 5% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 5% в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить суму выполненных работ в соответствии с условиями Приложения. Заказчик в течение 30 дней с даты заключения договора и с даты вступления в силу договора должен уведомить Подрядчика о количестве работ, выполняемых Подрядчиком.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ.

При использовании опциона. Заказчик оповещает владельца опциона оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

С момента получения уведомления Заказчиком об использовании опциона в сторону увеличения опциона в сторону увеличения или более чем на 30 дней до начала выполнения работ согласно графику выполнения работ.

В случае использования опциона Заказчиком в сторону увеличения опциона в сторону увеличения количества работ, указывается в документе, определяющем в документе и сметных расчетах.

Подписи:

Президент Комиссии:  Рыкова О.Н.
 Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 01.07.2022г.