

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(Итоговый протокол)

№ протокола 1208

город \_\_\_\_\_

Мескла \_\_\_\_\_

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Хелвинг"	16.02.2022	04.03.2022	10:00:00	РКСМ-1277	32211141899	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на проектно-исследовательские и строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения в районе ул. Чапаева" для нужд АО «ПКС-Тепловые сети»	руб.

До истечения срока подачи заявок \_\_\_\_\_ заявок

представлено \_\_\_\_\_

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии:

Калмыков Е.Г.

Моисеев А.В.

Самородская В.В.

Петрова-Лавровская С.А.

Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:

Кворум имеется,

комиссия правомочна

принимать решения да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участка, представляющего свою заявку ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения заявок	Результат рассмотрения сведений, указанных в заявке	Причина отклонения заявки по результатам рассмотрения заявки	Причина отклонения заявки по критерию 2. Итоговая балл по всем критериям	Оценка заявки, балл по критерию 1. Присутствие форс-мажорных обстоятельств согласно критерию 1. Оценка по критерию 2. Итоговая балл по всем критериям	Оценка заявки, балл по критерию 1. Присутствие форс-мажорных обстоятельств согласно критерию 1. Оценка по критерию 2. Итоговая балл по всем критериям	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды, получившейся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)	
1	32 671 067,86	3			32 671 067,86	0,00%	22.02.2022 12:04	Допустить	Допустить	11	12	13	14	15	16	17	18
1	32 671 067,86	1			32 671 067,86	0,00%	22.02.2022 12:04	Допустить	Допустить	11	12	13	14	15	16	17	18

По итогам рассмотрения заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем заявку следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров/график поставки товара	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	1	Проектно-исполнительские работы по объекту: "Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения в районе ул. Чапаева"	АО "ПКС-Тепловые сети"	Начало работ – в течение 3-х рабочих дней с даты подписания Договора. Завершение работ в течение 130 календарных дней с даты подписания договора	0%	998 694,86
		Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения в районе ул. Чапаева"		Начало работ – не позднее 01.06.2022 г. Завершение работ – не позднее 10.11.2022 г.	0%	31 672 373,00
<b>ИТОГО по Лоту 1:</b>						<b>32 671 067,86</b>

3) Принести преддоговорные переговоры с победителем по снижению стоимости договора.

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ и प्रकारе исполнения. Опцион: до 50% в сторону увеличения, до 100% в сторону уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и без изменения существенных признаков, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг недопустимо.

Подписи:

Председатель комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 14.03.2022 г.