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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

техническими условиями и требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
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Обозначение Наименование Стр. 

590125-8-С-ИОС3.1 Заверение 2 

590125-8-С-ИОС3.1-С Содержание тома 5.3.1   3 

590125-8-С-ИОС3.1-ПЗ Текстовая часть (13 л.) 4 

 Графическая часть     

590125-8-С-НК лист 1 Общие данные  17 

590125-8-С-НК лист 2 План М1:250. 18 

590125-8-С-НК лист 3 Продольный профиль по трассе сети К1 и К1н 19 

590125-8-С-НК лист 4 План-схема 20 

590125-8-С-НК лист 5 

Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3. Разрез 4-4. Разрез 5-

5. Разрез 6-6. Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 

21 

590125-8-С-НК.С 
Спецификация оборудования, изделий и материалов 

(2 л.) 
22 
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Введение 

Основанием для разработки проектной документации на выполнение работ по 

проектированию реконструкции КНС м/р-на «Садовый» является техническое задание № НП-

2017-В-ИП-7.1.3.156_ПСД, утвержденное главным управляющим директором ООО 

«НОВОГОР-Прикамье» В.В. Глазковым  – прил. 1. 

При реконструкции КНС м/р-на «Садовый» предусматривается увеличение 

производительности насосной станции для обеспечения технической возможности 

подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения объектов 

капитального строительства жилого района Ива-1 в Мотовилихинском районе г. Перми.  

Реконструкция должна быть выполнена с учетом того, что по степени обеспеченности 

надежности станция относится к I категории, не допускающей перерыва или снижения подачи 

сточных вод. 

Ввиду конструктивных особенностей насосной станции, а именно, из-за отсутствия 

разделительной перегородки в приемном резервуаре, оптимальным является строительство на 

период реконструкции временной насосной станции.  

В соответствии с Техническим заданием на проектирование проведение 

реконструкции выполняется в четыре этапа: 

1) Обустройство временной насосной станции на территории  КНС м/р-на «Садовый»; 

2) Прокладка временных подающих и напорных трубопроводов. Организация 

переключения сточных вод на временную насосную станцию. Вывод из работы КНС м/р-на 

«Садовый»; 

3) Реконструкция КНС м/р-на «Садовый»;  

4) Вывод из работы и демонтаж временной насосной станции и временных 

трубопроводов.   

В данной пояснительной записке на стадии разработки проектной документации в 

составе второго этапа рассматриваются вопросы прокладки временных подающего коллектора 

и напорных трубопроводов к временной насосной станции и переключений трубопроводов на 

период проведения реконструкции КНС м/р-на «Садовый». 

Проектная документация разработана на основании работы «Реконструкция КНС 

«Садовый». Предпроектная проработка возможных вариантов реконструкции КНС – 

«Садовый» (ТЭО)» 590124-ПП, выполненной ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-

Петербург» в 2017г. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и 
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обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 
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1 Общие положения 

1.1 Исходные данные для проектирования 

При разработке проектной документации использованы следующие материалы: 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 769-2018-

ИГДИ том 1, выполненный  НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 769-2018-

ИГИ, том 2, выполненный  НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 769-2018-

ИЭИ том 3, выполненный НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

769-2018-ИЭИ том 4, выполненный НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г. 

- «Реконструкция КНС «Садовый». Предпроектная проработка возможных вариантов 

реконструкции КНС «Садовый» (ТЭО)» 590124-ПП, выполненная ООО 

«Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» в 2017г.; 

- Заключение о техническом состоянии строительных конструкций КНС «Садовый»,  

расположенной по адресу г. Пермь, ул. Юрша, 54а, Шифр 0717-ИО, выполненное ООО 

«ТактСвязьПроект» г. Пермь в 2017г.; 

2 Технические решения 

2.1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод  

Канализационная насосная станция (КНС) м/р-на «Садовый» осуществляет подкачку 

стоков в самотечный коллектор №14/16, проложенный  по ул. Тургенева. 

На площадку КНС стоки поступают по двум самотечным коллекторам, которые 

объединяются перед входом в насосную станцию в один из стальных  труб Ду700мм, на 

котором установлен ж/б колодец Д=2000мм с отключающей задвижкой фланцевой Ду700 мм 

Ру10 с ручным приводом. Задвижка подлежит замене.  

Глубина заложения лотка коллектора на входе в насосную станцию 3,75м от 

поверхности земли.  

Из КНС выходят два напорных стальных трубопровода Ду400мм, один из которых 

затем проложен из полиэтиленовых труб Ду500мм, а от второго проложены два трубопровода: 

Ду 400мм из чугунных труб и Ду 500мм из стальных труб. Перемычек по трассе напорных 

коллекторов от КНС до камеры гашения напора (КГН) не имеется. 
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По данным Заказчика существующая нагрузка от подключенных абонентов – 

10 465,05м
3
/сут, максимально-часовой приток ливневого бассейна канализования – 142,96 м

3
/ч.  

Категория электроснабжения насосной станции – 1. 

В данной пояснительной записке в составе второго этапа реконструкции 

рассматриваются вопросы: 

-  прокладки временных подводящих и напорных трубопроводов временной насосной 

станции, которая обустраивается на период реконструкции КНС м/р-на «Садовый»;  

- замены задвижки Ду700 с ручным управлением на подводящем коллекторе к КНС 

м/р-на «Садовый»;  

- установки расходомеров на напорных трубопроводах из полиэтиленовых труб Ду500 

от КНС м/р-на «Садовый» в новых колодцах КР-1 и КР-2. 

2.2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных 

вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 

реагентов, оборудования и аппаратуры 

В соответствии с п. 9.3 Технического задания при проектировании мероприятий по 

организации временной перекачки стоков на период реконструкции станции принят за основу 

вариант 1а, предложенный в рамках разработки реконструкции на этапе «Предпроектные 

проработки возможных вариантов реконструкции КНС-Садовый (ТЭО)» шифр 590124-ПП, 

выполненные ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт- Петербург» в апреле 2017г. 

Вариант 1а предусматривает обустройство перехватывающего колодца на 

существующем подводящем самотечном коллекторе Ду700мм к КНС м/р-на «Садовый», от 

которого прокладывается коллектор в сторону временной насосной станции. Лоток в колодце в 

сторону КНС м/р-на «Садовый» временно глушится. 

На коллекторе устанавливается колодец с дробилкой для защиты насосов временной 

насосной станции от крупных отбросов (см. том 590125-8-84-1-ИОС6.1).  

От временной насосной станции прокладываются напорные трубопроводы, которые  

подключаются к существующим напорным трубопроводам КНС м/р-на «Садовый». 

План внутриплощадочных сетей представлен на чертеже 590125-8-С-НК, лист 2.   

На период реконструкции КНС м/р-на «Садовый» производительность обустраиваемой 

временной насосной станции принимается равной притоку сточных вод в настоящее время, с 

учетом дождевых вод с транзитного бассейна станции. 

Расходы сточных вод по данным Заказчика, поступающих в КНС м/р-на «Садовый» в 

настоящее время с учетом дождевых вод с транзитного бассейна станции, представлены в 

таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 

Показатели Ед. изм. Расчетное значение Примеч. 

Среднесуточный расход хоз.- бытовых сточных 

вод 

м3/сут 10 465,05  

Среднечасовой расход хоз.- бытовых сточных вод 
м3/ч 

 

436,0  

Коэффициент часовой неравномерности  1,82  

Максимально-часовой расход хоз.- бытовых 

сточных вод 

м3/ч 

л/с 

793,6 

220,4 

 

Максимально-часовой расход дождевых вод с 

транзитного бассейна станции 

м3/ч 142,96  

Максимально-часовой расход с учетом дождевых 

вод с транзитного бассейна станции 

м3/ч 

л/с 

936,6 

260,2 

 

Расчетная производительность временной насосной станции составляет 936,6 м3/ч. 

2.3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов 

Мероприятия по сбору и захоронению отходов не предусматриваются, т.к. при работе 

временной насосной станции в штатном режиме отходы в процессе перекачки не образуются, 

поскольку в колодце на подводящем коллекторе устанавливается  дробилка для измельчения 

крупных отбросов.  

2.4 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 

описание участков прокладки напорных трубопроводов, условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

2.4.1 Природные условия 

В геологическом строении участка изысканий по данным бурения до изученной 

глубины 12,0м принимают участие нижнепермские породы, перекрытые четвертичными 

аллювиальными и элювиальными отложениями. С поверхности четвертичные отложения 

перекрыты насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем.  

Геолого-литологический разрез до глубины 12,0 м следующий (сверху-вниз): 

Четвертичная система – Q 

Современные отложения – bQ 

Почвенно-растительный слой встречен скважинами №№ 1, 2  мощностью 0,3м. 

Современные отложения – tQ 
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Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами и представлен суглинками от твердой до 

текучепластичной консистенции с примесью строительного мусора до 30-40% (щебень, битый 

кирпич, обломки бетона, шлак, металл, древесина). Грунт слежавшийся, давность отсыпки 

более10 лет. 

Мощность2.7-3.2м. 

Аллювиальные отложения – аQ 

Аллювиальные отложения вскрыты всеми выработками и представлены следующими 

разновидностями пород: 

Суглинок коричневый легкий, тяжелый, пылеватый, реже песчанистый, 

мягкопластичной и текучепластичной консистенции. Слой вскрыт всеми выработками под 

насыпным грунтом с глубины 3,0-3,2м. 

Мощность 1,4-2,6м. 

Гравийный грунт средней степени водонасыщения с суглинистым заполнителем.  

Гравий и галька кварцево-кремнистого состава, различной окатанности, с размерами от 2 до 

40мм,  содержится от 45  до 50%.  Слой встречен скважинами №№1, 2 с глубины 5,0-5,6м. 

Мощность 0,3-1,0м. 

Элювиальные отложения – еQ 

Элювиальные отложения на площадке изысканий представлены суглинками 

коричневыми,  тяжелыми пылеватыми, реже легкими и песчанистыми, твердой консистенции,  

с включениями дресвы и щебня песчанка и аргиллита от 10-15  до 40-45%,  в скважине №3  с 

редкими линзами глины твердой и единичным гравием. Слой встречен всеми выработками с 

глубины 4,6-6,6м. 

Мощность 0,8-2,4м. 

Пермская система– P 

Нижнепермские отложения – Р1. 

Коренные породы встречены на глубине 7,0 -7,4м (абс. отм. 104.72 -105.08м) и 

представлены в скважинах №№ 2, 3 аргиллитом коричневым, коричнево-малиновым,  

тонкослоистым. Породы очень низкой прочности, размягчаемые, сильновыветрелые до 

твердых, полутвердых суглинков и глин с включениями дресвы и щебня.  В скважине №1  

коренные отложения представлены песчаником коричнево-серым, мелкозернистым, до глубины 

8,0м сильновыветрелым, ниже – средне и сильновыветрелым, пониженной прочности,  

неразмягчаемым,  трещиноватым. 

Вскрытая мощность5.0м. 

В гидрогеологическом отношении площадка изысканий характеризуется наличием 

горизонта подземных вод четвертичных отложения. Водовмещающими являются насыпные 
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грунты (ИГЭ1). 

Основным источником питания служат атмосферные осадки и утечки из водонесущих 

коммуникаций.  Разгрузка подземных вод происходит в близлежащие водотоки, а также в 

естественные понижения рельефа. 

В период настоящих изысканий, выполненных в июне 2018г, подземные воды вскрыты 

всеми скважинами на глубине 6,3 - 7,6м от поверхности земли, установившиеся уровни 

зафиксированы на глубине 2,0 - 2,8м или на отметках109,66 -109,72м в системе высот г. Перми. 

Вода гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридного, кальциево-магниево-натриевого 

состава, минерализация достигает 1,1г/л. 

Согласно химическим анализам по содержанию агрессивной углекислоты подземные 

воды неагрессивны к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8. На арматуру 

железобетонных конструкций вода неагрессивная при постоянном погружении и при 

периодическом смачивании. 

В периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков, а 

также в период строительства, при нарушении поверхностного и подземного водостока,  

возможно повышение уровня подземных вод на 0,5 -1,0м выше замеренных. 

По степени потенциальной подтопляемости участок изысканий согласно СП 11-105-97  

частьI I  прил.  И относится к подтопленным в естественных условиях территориям(I-А). 

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым и 

лабораторным данным, на площадке изысканий выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ 1 – насыпной грунт; 

ИГЭ 2 – суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный; 

ИГЭ 3 – суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный; 

ИГЭ4 – гравийный грунт средней степени водонасыщения с суглинистым 

заполнителем с содержанием 45-50%; 

ИГЭ 5 – суглинок тяжелый пылеватый со щебнем твердый; 

ИГЭ 6 – песчаник пониженной прочности сильновыветрелый неразмягчаемый; 

ИГЭ 7 – аргиллит очень низкой прочности сильновыветрелый. 

Нормативные и расчѐтные значения физико-механических свойств грунтов инженерно-

геологических элементов приведены в таблицах №№ 4-10 отчета 769-2018-ИГИ том 2. 

Нормативную глубину промерзания рекомендуется принять для насыпных грунтов– 

2,35м.  

По степени морозоопасности согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию 

оснований зданий и сооружений (к СНиП2.02.01-83)» пылевато-глинистые грунты, входящие в 
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состав насыпных грунтов (ИГЭ1), залегающие в зоне промерзания, имеют коэффициент 

водонасыщения более 0,9  д.ед.  и относятся к сильнопучинистым грунтам. 

Согласно СП 14.13330.2014, на основании общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации ОСР-2015 (карта А) расчетная сейсмическая интенсивность 

территории соответствует пяти баллам. Категория опасности согласно приложению Б СНиП 22-

01-95 – умеренно-опасная. 

2.4.2 Временный подводящий трубопровод 

Для переключения на период реконструкции подводящего коллектора к КНС м/р-на 

«Садовый» из стальных труб Ду700мм в существующем колодце с отключающей задвижкой 

обустраивается лотковая часть, на трубе в сторону КНС устанавливается глухая 

пневматическая заглушка Plugy 500-800, Рраб =2,5 бар. Отключающая задвижка демонтируется. 

Между колодцем и насосной станцией «Садовый» на подводящем трубопроводе 

устанавливается бесколодезная задвижка клиновая VAG KOS Ду700 Pу10 с маховиком на 

удлинителе штока в направляющей колонне для управления с отметки земли  в соответствии с 

требованиями п. 8.2.3 СП 32.13330-2012 . 

От колодца, в сторону временной насосной станции, прокладывается временный 

подводящий трубопровод из труб ПЭ100 SDR 26 630×24,1 ГОСТ 18599-2001.  При расчетном 

расходе с учетом дождевых вод q = 936,6м
3
/ч = 260,2 л/с и уклоне i = 0,005, наполнение в 

трубопроводе будет h/d = 0,55, скорость V = 1,65 м/с. 

Длина трубопровода 2,9 м, глубина заложения 4,7м. 

На этом трубопроводе перед временной насосной станцией устанавливается ж/б 

колодец КД диаметром 2,0м с дробилкой для измельчения крупных плавающих отбросов. От 

колодца КД до колодцев КНС-1 и КНС-2 временной насосной станции прокладываются 

временные подводящие трубопроводы из труб ПЭ100 SDR 26 630×24,1 ГОСТ 18599-2001 

длиной 5,1м и 3,3м соответственно. На трубопроводах между колодцами К-К1 и КД, КД и КНС-

1, КД и КНС-2 в земле устанавливаются задвижки VAG EKO plus клиновые с мягким 

уплотнением и короткой строительной длиной DN600 PN10 для подземной бесколодезной 

установки с ручным управлением с поверхности земли в ковере.  

2.4.3 Временные напорные трубопроводы 

От временной КНС прокладываются два временных напорных трубопровода до 

существующих напорных трубопроводов. После выхода из КНС-1 и КНС-2 на напорных 

трубопроводах длиной 6,5м и 11,6м соответственно из стальных труб 325×5 ГОСТ 10704-91 

устанавливаются задвижки клиновые VAG EKO plus с мягким уплотнением DN300 PN10 для 

подземной бесколодезной установки с ручным управлением с поверхности земли в ковере. За 
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задвижками «по ходу воды» устанавливаются переходы на стальные трубы 426×6 ГОСТ 10704-91 

и выполняется перемычка между трубопроводами с установкой на ней задвижки клиновой VAG 

EKO plus с мягким уплотнением DN400 PN10 для подземной бесколодезной установки с 

ручным управлением с поверхности земли в ковере. 

От временной насосной станции до присоединения к существующим напорным 

трубопроводам от КНС м/р-на «Садовый» прокладываются стальные трубы с внутренним 

цементно-полимерным покрытием и наружной усиленной изоляцией. 

При работе в штатном режиме расход по одному напорному трубопроводу составляет 

q=260,2/2=130,1 л/с . При этом скорость в трубопроводе Dу300 V = 1,67 м/с, потери напора 1000 

i =6,511; в трубопроводе Dу400 V = 1,97 м/с, потери напора 1000 i =1,686. 

Перед врезкой в существующие напорные трубопроводы на временных трубопроводах 

устанавливаются задвижки. На одном трубопроводе  устанавливается задвижка клиновая VAG 

EKO plus с мягким уплотнением DN400 PN10 для подземной бесколодезной установки с 

ручным управлением с поверхности земли в ковере. На другом трубопроводе устанавливается 

задвижка клиновая VAG EKO plus с мягким уплотнением DN400 PN10 с маховиком в колодце 

К-К2 диаметром 2,5м. Колодец обустраивается в точке присоединения существующего 

чугунного напорного трубопровода Dу400 к существующему напорному трубопроводу Dу500.  

В этом же колодце устанавливаются еще две аналогичные задвижки: одна на 

существующем чугунном напорном трубопроводе Dу400 для возможности его использования в 

случае необходимости, вторая на существующем трубопроводе, выходящем из КНС м/р-на 

«Садовый», для отключения КНС на период проведения реконструкции. (см. черт. 590125-8-С-

НК, л.2). 

Протяженность временных напорных трубопроводов Dу400 составляет 9,3м и 51,0м, 

глубина заложения 2,23-2,59м  и 2,27-3,70м соответственно. 

Участок временного напорного трубопровода от КНС-1 длиной 6,0м, проходящий 

вдоль фундамента КНС м/р-на «Садовый», в соответствии с п.п. 11.48, 11.49 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и п. 6.10 СП 18.13330.2011 «Генеральные 

планы промышленных предприятий», прокладывается в футляре из труб стальных 

электросварных прямошовных 630×7,0 ГОСТ 10704-91 с наружной усиленной изоляцией.  

Для измерения расхода сточных вод, перекачиваемых насосной станцией, на 

существующих напорных трубопроводах в колодцах КР-1 и КР-2 на площадке насосной 

станции устанавливаются ультразвуковые расходомеры с датчиками исполнения IP 68 (см.  том 

590125-8-84-ИОС6.4). 

Испытания проектируемых напорных сетей на прочность и герметичность 

производится гидравлическим способом. Испытательное давление на прочность 
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полиэтиленовых трубопроводов принимается Нпр=90м (Нисп=1,3*Ннас), на герметичность- 

Нг=56м. Объем воды для наиболее протяженного L=63м трубопровода Ду400 составляет 7,9м3. 

Вода после гидравлических испытаний перекачивается в один из колодцев самотечной 

канализации подводящей стоки в существующую КНС. 

2.5 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 

вод 

Отвод дождевых стоков с крыши здания КНС «Садовый» предусматривается по 

системе желобов. Далее вода поступает на рельеф. Водоотвод на участке проектирования 

решается сбором стоков с поверхностей покрытий на существующую поверхность площадки. 

Загрязненный поверхностный сток со строительной площадки отводится в колодцы 

самотечной канализации а/ц Ду250, чуг.Ду500, пл.Ду400, подводящей коммунальные стоки в 

действующую КНС и проходящие по территории строительной площадки.  

2.6 Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Сбор и отвод дренажных (инфильтрационных) вод на участке проектирования не 

предусматривается. 
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3 Перечень нормативно-технической документации 

Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03.85; 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84*; 

СП 40-102-2000  «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов. Общие требования»;  

СНиП 3.05.04-85*  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  

ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства; 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

Нормативно-справочные документы (ГОСТы на трубы, арматуру, паспортные данные   

заводов-изготовителей на оборудование и т.д.).  
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ 

докум. 

Входящий № 

сопроводи-

тельного 

докум. и дата 

Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 -Изделия и материалы-        

 -К1н-        

 

1.Труба ø325х5 ГОСТ 10704-91  
                В-Ст3сп ГОСТ 10706-76                                                                        
с внутренним эпоксидным  покрытием и наружным покрытием, 
наружной изоляцией усиленного типа 

ГОСТ 10704-91   м 10,4 47,2 

 

 

2.Труба ø426х6 ГОСТ 10704-91  
                В-Ст3сп ГОСТ 10706-76                                                                        
с внутренним эпоксидным покрытием и наружным покрытием, 
наружной изоляцией усиленного типа 

ГОСТ 10704-91   м 75,6 62,2 

 

 

3.Труба ø630х7 ГОСТ 10704-91  
                В-Ст3сп ГОСТ 10706-76                                                                        
с внутренним покрытием из эмали и наружным покрытием, 
наружной изоляцией усиленного типа 

ГОСТ 10704-91   м 7 90,3 

 

 4.Задвижка клиновая DN300 PN10 для сточных вод 
VAG EKO Plus F4 

КП №290 от 17 сентября 2018г. 
 

ООО «РОСКОМ», 
г.Пермь 

шт 2 115,0 
 

 5. Задвижка клиновая DN400 PN10 для сточных вод 
VAG EKO Plus F4 

КП №290 от 17 сентября 2018г. 
 

ООО «РОСКОМ», 
г.Пермь 

шт 4 310,0 
 

 6.Муфта универсальная 08.400 PN16 Dмин/макс=420/460    шт 1 100,0  

 
 

7.Фланец стальной плоский приварной 300-16-01-1-В-Ст-20- III 
комплектно с крепежными изделиями 

ГОСТ 33259-2015   шт 4 12,9 
 

 
8.Фланец стальной плоский приварной 400-16-01-1-В-Ст-20- III 
комплектно с крепежными изделиями 

ГОСТ 33259-2015   шт 8 15,2  

 9.Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR17 560х400   ООО «Икапласт» шт 1 15,3  

 10.Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 400    шт 1 6,3  

 11.Переход 530х12-426х10  ГОСТ 17378-2001   шт 1 46,0  

 12.Переход 426х10-325х8 ГОСТ 17378-2001   шт 2 23,0  

 13.Тройник 426х10 ГОСТ 17376-2001   шт 2 55,5  

 14.Крест 426х426 толщиной 8мм СК2106-92-041.42   шт 1 87  

 15.Отвод 90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001   шт 1 45,0  



 

      

590124-8-С-НК.СО 
Лист 

      
2 

Изм. 
 

Кол.уч. Лист 
 

№ док. Подп. Дата 

    

    

    

    

С
о
гл

а
со

в
а
н
о

: 

   

   

   

   

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
а

та
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

47 
 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 16.Отвод 90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001   шт 1 97,0  

 17. Шток телескопический 1,7-2,7/2,8м VAG ECO DN250-350  
VAG ECO 

КП №290 от 17 сентября 2018г. 
 

ООО «РОСКОМ», 
г.Пермь 

шт 2 5,9  

 18. Шток телескопический 1,8-2,5м VAG ECO DN400-500 
VAG ECO 

КП №290 от 17 сентября 2018г. 
 

ООО «РОСКОМ», 
г.Пермь 

шт 4 5,9  

 19. Ковер нерегулируемый  VAG, кат-А 5310  КП №290 от 17 сентября 2018г.  
ООО «РОСКОМ», 

г.Пермь 
шт 6 25  

 19.1  опорная плита для ковера КП №290 от 17 сентября 2018г.  
ООО «РОСКОМ», 

г.Пермь 
шт 6 0,9  

 -К1-        

 20.Труба напорная ПЭ100 SDR26 630х24,1 ТУ2248-001-73011750-2013  ООО «Икапласт» м 10,7 46,4  

 
21.Задвижка клиновая для сточных вод DN600 PN10 для сточных вод 
(уплотнение NBR) 

VAG EKO Plus F4 
КП №290 от 17 сентября 2018г. 

 
ООО «РОСКОМ», 

г.Пермь 
шт 3 720,0  

 22.Втулка под фланец ПЭ100 SDR26 630   ООО «Икапласт» шт 6 9,3  

 
23.Фланец стальной плоский приварной 600-16-01-1-В-Ст-20- III 
комплектно с крепежными изделиями 

ГОСТ 33259-2015   шт 6 80,0  

 24.Глухая пневматическая заглушка Plugy 375-750, Рраб=1,175бар    шт 1 10,9  

 25. Шток телескопический 1,8-2,5м DN600 
VAG ECO 

КП №290 от 17 сентября 2018г. 
 

ООО «РОСКОМ», 
г.Пермь 

шт 1 5,9  

 26. Шток телескопический 2,5-3,7м DN600 
VAG ECO 

КП №290 от 17 сентября 2018г. 
 

ООО «РОСКОМ», 
г.Пермь 

шт 2 11  

 27. Ковер нерегулируемый  VAG , кат-А 5310 КП №290 от 17 сентября 2018г.  
ООО «РОСКОМ», 

г.Пермь 
шт 3 25  

   28.  Опорная плита для ковера КП №290 от 17 сентября 2018г.  
ООО «РОСКОМ», 

г.Пермь 
шт 3 0,9  

 Демонтаж         

 1.Задвижка чугунная диаметром 700 мм с ответными фланцами    шт 1 1181  
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