

ПРОТОКОЛ
подготовки и проведения по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

протокол № 990

от _____ г. Месяца _____

сформирован о закупке

Элементы тор. закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер заявки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
О «РКС-Менеджмент» 12.08.2020		27.08.2020	13:00:00	РКСМ-1063	3200939276	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Создание помещений. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биоденитационного, го Слэбери, производственной площадью 640,0 тыс. м ³ /сутки» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1063	РУБ

- о проведении срока подачи заявок на участие в закупке
- 3 заявки по лоту 1
 - 3 заявки по лоту 2
 - 3 заявки по лоту 3

Листы Комиссии:

Председатель Комиссии: _____

Члены Комиссии: _____

1) Принять заявку состоявшейся

по лотам 1, 2, 3

2) Принять победителем заявку следующую заявку:

№ лота	Наименование выполняемых работ	Классификация (по коду услуги)	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставка товаров	Коэффициент отпихения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Смешанная доочистка. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биохимических элементов, г.о. Савара, производительность 640,0 тыс. м3/сут.» «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОЭС со строительством зданий релеток и песковых буферов. Этап I Здание релеток с обводным каналом I и II очереди»	1	1-2 календарных дней с даты подписания договора	0,05	87 899 128,20
2	Ничто, по лоту 1;				87 899 128,20
3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Смешанная доочистка. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биохимических элементов, г.о. Савара, производительность 640,0 тыс. м3/сут.» Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОЭС со строительством зданий релеток и песковых буферов. Этап II Песколовки III очереди»	3	2-30 календарных дней с даты подписания договора	0,045	72 028 955,40
	Ничто, по лоту 2;				72 028 955,40
3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Смешанная доочистка. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биохимических элементов, г.о. Савара, производительность 640,0 тыс. м3/сут.» «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОЭС со строительством зданий релеток и песковых буферов. Этап I Здание песковых буферов I и II очереди»	3	72 календарных дня с даты подписания договора	0,03	52 345 757,01
	Ничто, по лоту 3;				52 345 757,01
	Итого:				212 273 840,61

Стоимость оцна гы:

согласно условиям, указанным в проекте договора

Заявщик имеет право изменить количество работ и предельно согласованного Опциона; до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заявщик и соответствия с поставками. При этом, при выполнении работ, выполняемых Подрядчиком, Заявщик и соответствия с поставками. При этом, при выполнении работ, выполняемых Подрядчиком, Заявщик и соответствия с поставками.

По условиям на выполнение работ принимается право Заявщика заключить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и смете, при этом в течение периода выполнения работ (исключая время, предусмотренное в договоре).

Данные условия об оплате Заявщика являются безотзывными. Подрядчик и оппоненты Заявщика или уменьшения количества работ, предусмотренного в договоре.

Срок действия настоящей оферты заключается в 30 дней, до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного в договоре.

Заявщик Заявщика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заявщик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, указанных в соответствующем извещении, прекращается.

В заявке на выполнение работ, Заявщик обязан указать наименование опциона и сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, указанных в соответствующем извещении, прекращается.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заявщика в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, срок выполнения, место выполнения, отказать от выполнения, заявленного Заявщиком, дополнительного количества работ по цене, определенной в договоре и сметных расчетах.



один из
руководитель Компании _____ Компания МП
генеральный директор _____ Мушариф А.А.

дата подписания протокола: _____ 09.2020г.

