

По итогам рассмотрения заявок предпочтения заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Централизованный номер закупки	Наименование работ	Закупчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена единицы измерения (Продукция, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения цены в процентах от начальной цены, который учитывается при определении итоговой стоимости, по сравнению с НДС
1	1	2	«Строительно-монтажные работы по объекту: «Создание ливневой канализации с биологической доочисткой сточных вод от биологического злептон, г.о. Самара, производственно 6400 тыс. м3/сут. ЭНД II. Реоборудование сетей 10-4-12 артезианов ГОКС с внедрением тепловой точки биологической очистки сточных вод с глубоким удалением азота»	ООО "Самарские коммунальные системы"	г. Самара, ул.Обуваная, 136, ГОКС	640 календарных дней с даты допуска на объект	1 287 974 167.33	-12.00000%
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							1 287 974 167.33	-12.00000%

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание: Заказчик имеет право изменить количество работ и предельное количество Опциона до 5% в сторону увеличения количества работ и предельное количество Опциона до 5% в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик в соответствии с настоящим Приложением, но не более 5% в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик в соответствии с настоящим Приложением, выполняемых от общего количества работ, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ (исключаемых услуг) отсутствует.

Данные условия об опционе Заказчика являются безусловными. Подрядчик в течение исполнения работ не имеет права отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. Средние значения исторической цены закупки в течение исполнения работ по данному графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заключен Заказчиком об использовании опциона является вступившим в силу. Подрядчик и исполнитель обязаны уведомить Заказчика в письменном виде о возможности использования опциона. В случае неисполнения опциона, Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона. В случае неисполнения опциона Заказчиком в сторону увеличения работ, количество дополнительных работ, количество дополнительных работ (срок выполнения), места выполнения, Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения и предельное количество работ в настоящее время, вправе отказаться от выполнения заключенного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:
 Председатель Комиссии:  Вычкова О.Н.
 Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 13.12.2021г.