

**ПРОТОКОЛ**  
подведения итогов по закупочной процедуре  
(Итоговый протокол)

№ протокола 10-46

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	19.11.2020г.	06.12.2020г.	13:00:00	РКСМ-1117	32009697775	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Жилой комплекс переселенной эважесты со встроенными жилищными поощлениями и подсобными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Мичурина, Николая Павлова, Гага, проспект Масленниково», лот 1: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения» лот 2: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения», для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1117	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено

4

по лоту 1

4

по лоту 2

Состав Комиссии:

Председатель: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии:

Калмыков Е.Г.

Монеев А.В.

Самородская В.В.

Мутафян А.А.

Секретарь:

Комиссия:

Кворум имеется,

комиссия

правомерно

принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Исходная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения ставки	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения заявок в полном объеме	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к ЗД	Оценка заявки, балл по критерию 2 - выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к ЗД	Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям	Решение комиссии о приёме/отказе в порядке увеличения степеней выгоды, содержащихся в условиях исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	18 225 766,20	1	15 083 333,33	17%	27.11.2020 15:35	Допустить	Допустить	0,89	0,02	0,916	Третье место	
		2	16 403 189,58	10%	30.11.2020 12:56	Допустить	Допустить	0,82	0,10	0,918	Победитель. Номер 1	малое
		3	16 767 704,90	8%	04.12.2020 10:51	Допустить	Допустить	0,80	0,01	0,812	Четвертое место	
		4	14 916 666,67	18%	04.12.2020 13:04	Допустить	Допустить	0,90	0,01	0,911	Второе место	
2	5 344 598,00	1	4 425 000,00	17%	27.11.2020 15:30	Допустить	Допустить	0,76	0,02	0,776	Третье место	
		2	4 810 138,20	10%	30.11.2020 12:58	Допустить	Допустить	0,70	0,10	0,800	Второе место	
		3	4 917 030,16	8%	04.12.2020 10:19	Допустить	Допустить	0,69	0,01	0,701	Четвертое место	
		4	3 750 000,00	100%	04.12.2020 12:39	Допустить	Допустить	0,90	0,01	0,911	Победитель. Номер 1	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся по лотам 1 и 2

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров/График поставки товара	Коэффициент снижения ставки	Цена заявки без НДС (руб.)
1	2	Строительно-монтажные работы по объекту: «Метропрямая, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения» Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Минчурина, Николая Панова, Г.вх. проспект Масленников».	60 календарных дней с даты подписания договора	10%	16 403 189,58

2	4	Строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения» Жилой комплекс переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземными автомобильными стоянками, расположенный в границах улиц Минурлина, Николая Панова, Гага, проспект Масленникова. Наружные сети водоотведения»	30 календарных дней с даты подписания договора	30%	3 750 000,00	20 153 189,58
---	---	---	--	-----	--------------	---------------

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчику, в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметами без изменения едичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечни выполняемых работ /исполняемых услуг /недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Производства. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренному настоящим Приложением и договором. Зависимость Заказчика об использовании опциона является элементом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения объема работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В случае неиспользования опциона Заказчика в сторону увеличения, должно быть, указано, наименование работ, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказываться от выполнения запланированного дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:  
 Председатель  
 Бычкова О.Н.  
 Секретарь  
 Комиссии: Мутафян А.А.

Дата подписания 18.12.2020г.