



**ПРОТОКОЛ № 7.1.  
рассмотрения оферт**

Организатор: ОАО «РКС-Менеджмент»  
Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д. 2

28.03.2014 г.

**1. Наименование приглашения:** Приглашение делать оферты с предварительной квалификацией для заключения договоров на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам Пермского края для нужд ОАО «КС-Прикамье» (РКСМ-7, закупка № 31400892155).

**2. Состав Комиссии:**

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Лаврентьева Е.А.

Члены Комиссии: Курзаев П.А., Самородская В.В., Саруханова И.Н.,  
Павлова И.Ю., Гордеев С.А.

Секретарь Комиссии: Злотников К.Э.

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

**3.** Извещение и документация о приглашении делать оферты были размещены 13.02.2014 на сайтах [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), [www.roscomsys.ru](http://www.roscomsys.ru), [www.ks-p.perm.ru](http://www.ks-p.perm.ru).

Срок предоставления оферт: до 15-00 МСК 27.02.2014.

**4.** Процедура формальной оценки оферт и предварительного квалификационного отбора имела место 28.03.2014 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 13 часов 00 минут (время мск).

**5.** Для участия в приглашении делать оферты было представлено 4 (четыре) предложения от следующих оферентов:

№ п/п	Наименование, ОГРН, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер оферты
1	ООО "Энергосетьстрой", 1125948000650 26.02.2014 14:19	1
2	ООО "СИАР", 1025901381340 26.02.2014 15:37	2
3	ООО "Энергосистема", 1075903006475 27.02.2014 11:00	3
4	ООО "Электротехпром-ЭМУ", 1085902006046 27.02.2014 12:39	4

**6.** Комиссия рассмотрела предложения на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении делать оферты, и приняла решение:

Допустить к рассмотрению оферт по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующие компании:

№ п/п	Наименование, ОГРН	Регистрационный номер оферты
1	ООО "Энергосетьстрой", 1125948000650	1
2	ООО "СИАР", 1025901381340	2
3	ООО "Энергосистема", 1075903006475	3
4	ООО "Электротехпром-ЭМУ", 1085902006046	4


Приложения:

- Оферты участников

- Таблица результатов предварительного квалификационного отбора


Подписи:

Председатель Комиссии:

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Лаврентьева Е.А.  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Злотников К.Э.  
(Фамилия, Имя, Отчество)





**ПРОТОКОЛ № 7.2.**  
**рассмотрения оферт по существу**

Организатор: ОАО «РКС-Менеджмент»  
Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

*28.03.* 2014 г.

**1. Наименование приглашения:** Приглашение делать оферты с предварительной квалификацией для заключения договоров на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам Пермского края для нужд ОАО «КС-Прикамье» (РКСМ-7, закупка № 31400892155).

**2. Состав Комиссии:**

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Лаврентьева Е.А.

Члены Комиссии: Курзаев П.А., Самородская В.В., Саруханова И.Н., Павлова И.Ю., Гордеев С.А.

Секретарь Комиссии: Злотников К.Э.

Из 7 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

1. Извещение и документация о приглашении делать оферты были размещены 13.02.2014 на сайтах [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), [www.roscomsys.ru](http://www.roscomsys.ru), [www.ks-p.perlm.ru](http://www.ks-p.perlm.ru).

Срок предоставления оферт: до 15-00 МСК 27.02.2014.

Переторжка была проведена 20-25.03.2014.

2. Процедура рассмотрения оферт имела место *28.03.* 2014 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 13 часов 00 минут (время мск).

3. Процедура оценки оферт по существу проводилась Комиссией *28.03.* 2014 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 13 часов 10 минут (время мск).

Комиссия оценила предложения в соответствии с критериями, установленными в Приглашении делать оферты, и по итогам оценки приняла решение:

Признать целесообразным заключение договоров подряда со следующими Оферентами:

№ поз.	Наименование работ	Техническое задание	Ед. изм.	Кол-во	Заказчик	Срок выполнения работ	Цена без НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Контрагент
1	Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50», г. Александровск	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.1.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	227 048,21	227 048,21	ООО "Энергосетьстрой"
2	Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство КТПН в микрорайоне "Лесной", ВЛЗ-6 кВ (от ТП-51, отпайка от фид.6 от ЦРП), ВЛИ-0,4 кВ (I этап)», г.Горнозаводск	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.2.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	245 425,82	245 425,82	ООО "Энергосетьстрой"
3	Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция фид. 12 от РУ-6кВ ПС "Гремячая-2" до БРТП-2, строительство КТПН, ВЛИ-0,4кВ», г. Гремячинск	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.3.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	379 312,35	379 312,35	ООО "Энергосетьстрой"
4	Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП по улице Восточная в микрорайоне №5», г. Губаха	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.5.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	115 038,89	115 038,89	ООО "Энергосетьстрой"

5	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство КТПН в районе ул.Советская-Пархоменко, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от фид. 7), ВЛИ-0,4 кВ», г. Губаха	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.6.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	312 031,57	312 031,57	ООО "Энергосетьс трой"
6	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство КТПН в районе ул.Железнодорожная, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от фид. Бункер), ВЛИ-0,4 кВ», г. Губаха, пос. Нагорнский	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.7.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	246 817,07	246 817,07	ООО "Энергосетьс трой"
7	Проектно-исследовательские работы по объекту «Реконструкция фид.15 от РУ-6кВ ПС "Кизел" до РП-2», г. Кизел	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.8.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	378 761,27	378 761,27	ООО "Энергосетьс трой"
8	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство КТПН в районе ул.Дзержинского-Семейная, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от фид.16), ВЛИ-0,4 кВ», г. Лысьва	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.10.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	379 578,36	379 578,36	ООО "Энергосетьс трой"
9	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство КТПН в районе ул.Липовская-Снежная, ВЛИ-6 кВ (отпайка от фид. 313), ВЛЗ-0,4 кВ», г. Лысьва	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.11.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	195 327,21	195 327,21	ООО "Энергосетьс трой"
10	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство КТПН по ул.Маршак, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от фид.313), ВЛИ-0,4 кВ», г.Лысьва	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.12.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	119 188,99	119 188,99	ООО "Энергосетьс трой"
11	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство КТПН по ул.Тютчева, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от фид. 404), ВЛИ-0,4 кВ», г. Лысьва	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.13.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	313 487,81	313 487,81	ООО "Энергосетьс трой"
12	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство ВКЛ-0,4 кВ от РП-1», г. Очер	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.14.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	281 995,86	281 995,86	ООО "Энергосетьс трой"
13	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15», г. Очер	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.15.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	112 755,41	112 755,41	ООО "Энергосетьс трой"
14	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство 2-х КТПН, строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-94 до ТП-0202, строительство ВЛИ-0,4 кВ», г. Очер	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.16.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	375 064,19	375 064,19	ООО "Энергосетьс трой"
15	Проектно-исследовательские работы по объекту «Реконструкция фидера №8 от РУ-10кВ ПС "Рябины" до ТП-5672», г. Верещагино	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.17.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	106 808,90	106 808,90	ООО "Энергосетьс трой"


16	Проектно-исследовательские работы по объекту «Реконструкция фидера №5 от РУ-10кВ ПС "Верещагино" до ТП-5639», г.Верещагино	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.18.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	158 553,32	158 553,32	ООО "Энергосетьс трой"
17	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство ВЛЗ-10кВ (отпайка от фид. 11), строительство 2-х КТПН в районе ул.Бр. Каменных и ул.Нагорная, строительство ВЛИ-0,4 кВ», г. Суксун	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.20.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	379 006,62	379 006,62	ООО "Энергосетьс трой"
18	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство ВЛЗ-10кВ (отпайка от фид. 29 ПС "Завьялово"), строительство 2-х КТПН в микрорайоне "Завьялово-4", строительство ВЛИ-0,4 кВ», г. Чайковский	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.21.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	369 525,92	369 525,92	ООО "Энергосетьс трой"
19	Проектно-исследовательские работы по объекту «Строительство ВЛЗ-10кВ (отпайка от фид. 509), строительство 2-х КТПН в микрорайоне "Суколда", строительство ВЛИ-0,4 кВ», г. Чайковский	ПрмКС-2014-Э-ИП-1.22.	шт	1	ОАО «КС-Прикамье»	Март - Май 2014	373 717,20	373 717,20	ООО "Энергосетьс трой"
Итого								5 069 444,97	

Приложения:

- Сравнительная таблица полученных оферт


4. Подписи:

Председатель Комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Лаврентьева Е.А.  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Злотников К.Э.  
(Фамилия, Имя, Отчество)

