Приложение № 2 
к Приглашению принять участие в конкурсе № РКСМ-_____ от «      » января 2015 г.

[bookmark: _GoBack]« Условия заключения договоров генерального подряда »

Предложение № ___________ от ____________20__ г. на заключение договоров генерального подряда 
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: __________________________________
Раздел 1. Предложения Подрядчика
В рамках настоящей оферты Подрядчик предлагает Заказчикам заключить договоры генерального подряда для нужд ОАО «ПКС-Водоканал», ОАО «ПКС-Тепловые сети» и ОАО «Березниковская электрическая компания» в 2015 году по нижеперечисленным позициям:
	[bookmark: RANGE!A1:Y42]№ позиции
	Наименование работ/услуг
	Вид работ
	Заказчик
	Место выполнения работ/услуг/Пункт назначения
	График выполнения работ/услуг в 2015 г.
	Гарантийный срок
	Стоимость без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 настоящего Предложения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1
	Реконструкция ВЛ-10кВ п/с "Троицк" (яч. 1, монтаж двух реклоузеров)
	ПИР/СМР
	ОАО «БЭК»
	г. Березники
	
	
	
	
	

	2
	Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Шарапы
	ПИР/СМР
	ОАО «БЭК»
	г. Березники
	
	
	
	
	

	3
	Строительство электросетевых объектов для электроснабжения земельных участков, выделяемых многодетным семьям д.Суханово
	ПИР/СМР
	ОАО «БЭК»
	г. Березники
	
	
	
	
	

	4
	Технологическое присоединение объектов г. Березники
	ПИР/СМР
	ОАО «БЭК»
	г. Березники
	
	
	
	
	

	5
	Закрытие котельной канализационных очистных сооружений г. Петрозаводска
	ПИР/СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	6
	Подключение потребителей к сетям водоснабжения
	ПИР/СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	7
	Подключение потребителей к сетям водоотведения
	ПИР/СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	8
	Замена участка канализационной сети возле дома № 12 от КК37до КК 38 в п.Кварцитный
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК  Прионежский р-он. П. Кварцитный
	
	
	
	
	

	9
	Замена участка канализационной сети возле дома № 21 от КК11 до КК12 с установкой нового промежуточного колодца в п.Кварцитный
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК  Прионежский р-он. П. Кварцитный
	
	
	
	
	

	10
	Замена участка канализационной сети возле котельной от КК51 до КК54 с установкой двух новых промежуточных колодцев в п.Кварцитный
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК  Прионежский р-он. П. Кварцитный
	
	
	
	
	

	11
	Замена участка канализационной сети возле дома № 18 по ул. Молодежная от КК 23 до КК 24 п.Шелтозеро
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК  Прионежский р-он. П. Шелтозеро
	
	
	
	
	

	12
	Замена участка канализационной сети (11-й км дороги Уя-Деревянка) от КК 88 до КК 89 ст.Деревянка
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК  Прионежский р-он. д. Уя
	
	
	
	
	

	13
	Реконструкция здания АДС
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	14
	Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях в г.Петрозаводске/ Водоканал 
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	15
	Восстановление газонного покрытия в г.Петрозаводске/Водоканал
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	16
	Автоматизация КНС-4
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	17
	Замена канализационного коллектора D-300 мм L-200 м пр.Первомайский,53
	СМР
	ОАО «ПКС-Водоканал»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	18
	Капитальный ремонт теплотрассы в подвале МКД по ул. Архипова д.18
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	19
	Модернизация теплотрассы от ТК 1-8 до ж.д. Березовая аллея 26
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	20
	Капитальный ремонт тепловой камеры ТКХ 2 см. по ул. Боровая
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	21
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТКХ27 по ул. Тупиковая д.4 до ТК Х29 по ул. Владимирская 24
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	22
	Капитальный ремонт ТК-25 на перекрестке ул. Балтийская и пр. Комсомольский
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	23
	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-15 по ул. Ровио
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	24
	Модернизация теплотрассы между ж.д. №4 и ж.д. №6  по ул. Фролова
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	25
	Модернизация теплотрассы между ж.д. №7А и ж.д. №9  по ул. Фролова
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	26
	Модернизация теплотрассы от ТК-18/2 до ж.д. №5 по ул. Ровио
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	27
	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-6 по Лососинской набережной
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	28
	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-32  по ул. Вольной
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	29
	Модернизация теплотрассы пр. Октябрьский 30/30а
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	30
	Капитальный ремонт теплотрассы ул.Кутузова от ТК 12/32 до ТК 12/60
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	31
	Модернизация теплотрассы ул. Ведлозерская, д.16а подземная от ТК 12/42 до ТК 12/49
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	32
	Модернизация теплотрассы ул. Фурманова 32-38 от ТКЦК14 до ТКЦК15
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	33
	Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	34
	Восстановление газонов после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	35
	Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	36
	Восстановление газонов после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	37
	Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	38
	Восстановление газонов после ремонтно восстановительных работ на тепловых сетях
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК г. Петрозаводск
	
	
	
	
	

	39
	Замена котла КВр-1,1 на котельной п.Ладва ПТУ
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Ладва.
	
	
	
	
	

	40
	Замена котла КВр-1,1 на котельной д.Вилга Военный городок
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. Д. Вилга.
	
	
	
	
	

	41
	Замена котла КВр-0,63 МВт в котельной п.Деревянное
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Деревянное.
	
	
	
	
	

	42
	Замена дымовой трубы котельной п.Ладва школа
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Ладва.
	
	
	
	
	

	43
	Замена теплотрассы от ТК-7 до здания бывшей столовой п.Мелиоративный (L=130 пмк, Ду=219, ППУ)
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Мелиоративный.
	
	
	
	
	

	44
	Замена теплотрассы от ТК-8 до ЦТП№1 п.Мелиоративный (L=135 пмк, Ду=159, ППУ)
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Мелиоративный.
	
	
	
	
	

	45
	Замена теплотрассы от д.17 по ул.Советская до насосной станции п.Шуя (L=60 пмк, Ду=159 мм, ППУ)
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Шуя.
	
	
	
	
	

	46
	Ремонт обмуровки котла в котельной д.Шелтозеро
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Шолтозеро
	
	
	
	
	

	47
	Ремонт обмуровки котла в котельной д.Шелтозеро школа
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Шолтозеро
	
	
	
	
	

	48
	Капитальный ремонт кирпичной дымовой трубы (Н-30 м., ремонт оголовка)
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он.
	
	
	
	
	

	49
	Замена дымовой трубы Д-1000 мм., Н-30 м.
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он.
	
	
	
	
	

	50
	Замена дымососа ДН-9 на котельной п.Пай
	СМР
	ОАО «ПКС-Тепловые сети»
	РК Прионежский р-он. П. Пай
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	



	Раздел 2. Условия акцепта

	1. Срок акцепта
	Акцепт настоящей оферты должен быть получен от Заказчика в течение  ___ рабочих дней с установленной даты подачи оферт.

	2. Объем акцепта
	Допускается акцепт только в отношении всех позиций, перечисленных в Разделе 1 настоящей оферты. 

	3. Условия акцепта
	Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. В противном случае он будет считаться встречной офертой и подлежать акцепту со стороны Подрядчика.

	4. Последствия акцепта
	При получении Подрядчиком надлежащего акцепта от Заказчика, настоящая оферта приобретает силу договора подряда.

	5. Безотзывность оферты
	Настоящая оферта является безотзывной и сохраняет силу до окончания срока акцепта.



	Раздел 3. Условия поставки

	1. Сроки выполнения работ/услуг
	Согласно графику выполнения работ/услуг. Сроки производства работ, указанные в детальных поэтапных графиках, увеличиваются только по согласованию Сторон.

	2. Условия о транспортных и прочих расходах
	Расходы Подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств, включая, но, не ограничиваясь, расходы по перевозке до места выполнения работ/услуг, на страхование работ/услуг/ответственности, на привлечение кредитных средств, на организацию обеспечения выполнения обязательств (банковские гарантии, аккредитивы), на предоставление необходимой документации, а также прочие расходы включены в цену и в стоимость, указанные в настоящей Оферте, и дополнительному возмещению не подлежат.

	3. Условия оплаты
	Оплата текущих выполненных работ производится в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты подписания актов приемки выполненных работ на основании выставленного счёта на оплату и счета-фактуры
Заказчиком при соответствующем обращении подрядчика может быть выплачен аванс. Размер авансового платежа определяется Заказчиком в зависимости от стоимости оборудования и материалов, необходимых для производства работ по объектам, путем заключения дополнительного соглашения к договору генерального подряда.

	4. Форма расчетов
	Перечисление денежных средств на р/с Подрядчика.

	5. Документация
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию в соответствии с требованиями Приглашения

	6.Ответственность Сторон
	За нарушение срока окончания Работ, установленного в приложении №5 к настоящей оферте, Генеральный подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки от стоимости невыполненной в срок Работы, но не более 5% от стоимости Объекта, в отношении которого была допущена просрочка.
В случае нарушения установленных в сроков оплат, установленных в Приглашении Заказчик уплачивает по письменному требованию Генерального подрядчика неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Объекта.

	7. Доп. требования 
	В соответствии с требованиями Технических условий и Договора.





	_________________________________________                 _____________________/________________________________/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность руководителя)
	
	              (подпись)
	                                 
	       (ФИО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"_____"________________ 20      г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


		М.П. 

 
Инструкция по заполнению 

1. Участник конкурса заполняет строки формы № 2 строго в соответствии с требованиями Технической, Коммерческой части Приглашения, а также условиями прилагаемого проекта договора.
2. Текст, содержащийся в строках, при заполнении участником изменению не подлежит и представляет собой условия, на которых Заказчик готов осуществлять закупку работ/услуг. В случае наличия пробелов по тексту они заполняются участником с учетом условий осуществления закупки, установленных Приглашением принять участие в конкурсе и приложений к нему.
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