

## на обследование дренажа иловых карт

Адрес объекта	Пермский край, Пермский муниципальный р-н, территория Гляденово
Наименование объекта	Реконструкция иловых карт БОС г. Перми под площадки компостирования
Наименование проектной организации	ФГАОУ ВО ПНИПУ
Наименование организации заказчика	ООО "Новогор-Прикамье"

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+в*Х) *Ки*Коб*Кусп.	Стоимость**, руб. с НДС
1	2	3	4	5
	Раздел 1	Обследование дренажа иловых карт* (4 карты * 2 дрена * 86м = 688 м)		
		Обследование сетей канализации и приемка на тех. готовность (1 час работы) (без спуска в колодезь). Время обследования (Т) 1 карты 8 час, 4-х карт - 32 часа	S=a*T = 4920,00*32	157 440,00
	Итого, с НДС			157 440,00

\*-Состав работ по обследованию дренажа иловых карт (ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДООТВОДНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ "СП 491.1325800.2020. Свод правил. Аэродромы. Правила обследования технического состояния" (утв. Приказом Министра России от 25.12.2020 N 863/пр):

Сплошной детальный осмотр, обмеры и сверка с проектными данными, освидетельствование и определение технического состояния; определение наличия щебеночного слоя на всем протяжении дрен иловых карт. При наличии щебеночного слоя - изымается на период проведения обследования состояния дрен, разработки документации. Место размещения определяется Заказчиком.

Описание и обмеры дефектов, засоров, протечек и несоответствий, с фото-или видеофиксацией, составление Дефектной ведомости, Схемы дефектов и повреждений для проработки в составе проектной документации

Выявление причин появления дефектов и повреждений

\*\* Стоимость работ принята на основании открытых данных аналогичных видов работ:

Обследование сетей канализации и приемка на тех. готовность (1 час работы) (без спуска в колодезь) с соответствующей расценкой принята на основе данных сайта.


Цены на услуги ООО "НОВОГОР-Прикамье" - работы на сетях водоотведения, цеха №3, 6, 12. (с НДС)


<https://novogor.perm.ru/price>

Время обследования (Т) 1 карты 8 час, 4-х карт - 32 часа.

В калькуляции определен объем работ: Обследование дренажа иловых карт (4 карты \* 2 дрена \* 86м = 688 м).

Параметры иловых карт предоставлены ООО "НОВОГОР-Прикамье" в составе технического задания

Составил  Антипина Д.И. (заместитель начальника Управления технологического и экологического контроля)

Проверил  Кузнецова С.О. (заместитель начальника управления экономики и ценообразования)

21.05.2024



стоимости услуги сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий в Государственной экологической экспертизе  
ГЭЭ и государственной экспертизе проектной документации ГЭ

Адрес объекта

Пермский край, Пермский муниципальный р-н, территория Гладеново

Наименование объекта

Реконструкция иловых карт БОС г. Перми под площадки компостирования

Наименование проектной организации

ФГАОУ ВО ПНИПУ

Наименование организации заказчика

ООО "Новогор-Прикамье"


№ п/п	Вид работ / услуг*	Исполнитель	Ед. изм.	Кол-во* чел.-часов	Цена, за ед. измерения (руб без НДС)	Общая сумма (руб без НДС)
1	Организация и сопровождение общественных обсуждений (публикация, подготовка и направление документов, размещение публикаций на сайтах, подготовка демонстрационных материалов, подготовка итоговых документов, сбор опросных листов, заполнение журналов)	Главный специалист, старший научный сотрудник	чел.- часов	60	406,25	24 375,00
2	Сопровождение Государственной экологической экспертизы (подготовка и направление документов на экспертизу, оперативная работа по вопросам и замечаниям экспертов в ходе экспертизы, оперативное (в установленные сроки) формирование разъяснительных документов по вопросам и замечаниям, корректировка проектной документации по замечаниям экспертов в установленные сроки до получения положительного заключения)	Главный инженер проекта, ведущий научный сотрудник	чел.- часов	124	500,00	62 000,00
		Главный специалист-эколог, старший научный сотрудник	чел.- часов	248	406,25	100 750,00
		Главный специалист, старший научный сотрудник	чел.- часов	124	406,25	50 375,00
3	Сопровождение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (подготовка документов, оперативная работа по вопросам и замечаниям экспертов в ходе экспертизы, оперативное (в установленные сроки) формирование разъяснительных документов по вопросам и замечаниям, корректировка проектной документации по замечаниям экспертов в установленные сроки до получения положительного заключения)	Главный инженер проекта, ведущий научный сотрудник	чел.- часов	124	500,00	62 000,00
		Главный специалист, старший научный сотрудник	чел.- часов	248	406,25	100 750,00
						400 250,00
		Начисления на оплату труда				128 080,00
		Итого: з/п непосредственных исполнителей (включая затраты на ФОТ с налоговыми отчислениями)				528 330,00
		Итого, с НДС				633 996,00


\*Порядок проведения, длительность экспертиз, трудозатраты определены согласно нормативных документов:

1. Постановление Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 23.03.2023 N СЭД-2023-299-01-01-05.С-168 "Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Пермского муниципального округа Пермского края общественных обсуждений о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая деятельность, которая подлежит экологической экспертизе", ПРИКАЗ от 1 декабря 2020 г. N 999 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
средняя продолжительность общественных обсуждений - 30 календарных дней+10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений на сбор замечаний, предложений и оформление итоговых документов  
Общественные обсуждения проходят в два этапа: по проекту Технического задания; по материалам ОВОС.

2. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2023) "Об экологической экспертизе"  
продолжительность 42 рабочих дня+20 раб дней продление

3. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 15.09.2023) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"  
продолжительность 42 рабочих дня+20 раб дней продление

Составил  Антипина Д.И. (заместитель начальника Управления технологического и экологического контроля)

Проверил  Кузнецова С.О. (заместитель начальника управления экономики и ценообразования)

21.05.2024