
№ п/п Наименование Ед.
изм. Кол. Приме-

чание

Ведомость демонтажных работ

1.1 Демонтаж существующего ввода в дом шт 2

1.2 Демонтаж одностоечной опоры на ж/б приставке в составе: шт 3

- Стойка деревянная шт/кг 1/280

- Приставка железобетонная шт/кг 1/325

1.3 Демонтаж двухстоечной опоры на ж/б приставке в составе: шт 1

- Стойка деревянная шт/кг 2/280

- Приставка железобетонная шт/кг 2/325

1.4 Демонтаж двухстоечной опоры в составе: шт 1

- Стойка ж/б СВ95-3с шт/кг 2/900

1.5 Демонтаж провода ВЛ-0.4кВ (Lтрассы=500м) м 550

1.6 Демонтаж арматуры на 1-стоечной ж/б опоре (на базе СВ95-3с) шт 5

1.7 Демонтаж арматуры на 2-стоечной ж/б опоре (на базе СВ95-3с) шт 2

1.8 Отключение фонарей уличного освещения от ВЛИ-0,4кВ шт 8

1.9 Отключение ввода в дом от ВЛИ-0,4кВ шт 2
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Примечание:
Демонтируемое оборудование и материалы вывозятся на базу Лысьвенского района

коммунальных сетей Прикамья. Расстояние перевозки L=8км.


