
№ п/п Наименование Ед.
изм. Кол. Приме-

чание

Ведомость подготовительных работ

1.1 Валка деревьев мягких парод, с диаметром стволов до 24 см шт 300 Ель

1.2 Трелевка древесени на расстояние до 300 м шт 300

1.3 Разделка древесины  мягких пород полученных от валки леса шт 300

1.4 Устройство разделочных площадок, с диаметром стволов до 24 шт 300

1.5 Корчевание пней в грунтах, с диаметром пней до 24 см шт 300

1.6 Засыпка подкоренных ям бульдозером шт 300

1.7 Обивка земли с выкорчеванных пней , с диаметром пней до 24 см шт 300

1.8 Вывоз пней тракторными прицепами на расстояние до 100 м, шт 300

с диаметром пней до 24 см

1.9 Срезка редкого мелколесья (длина трассы 23м, ширина-3м) м2 70

1.10 Корчевание корней срезанного мелколесья м2 70

1.11 Сгребание срезанного кустарника и мелколесья с м2 70

перемешением до 300м

1.12 Сжигание срезанного кустарника и мелколесья м2 70

1.13 Выравнивание поверхности бульдозером м2 1400
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Примечание:
Место вывоза вырубленных деревьев, кустарников и мелколесья согласовать с

администрацией. Ориентировочное расстояние перевозки L=8км.


