

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола **1322**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	05.09.2022	21.09.2022	14:00:00	РКСМ-1360	32211669698	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ «Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению №3 в границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников (Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д.7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)» для нужд ООО «РКС-Тамбов»	РУБ.

До истечения срока
подачи заявок _____ 1
представлено _____ заявка

Состав Комиссии:

Председатель
Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Моисеев А.В.
Самородская В.В.
Петропавловский С.А.

Секретарь
Комиссии: Колесникова О. Г.

Кворум имеется,
комиссия _____ да
правомочна _____
принимать решения. _____

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения вторых частей заявок	Результат рассмотрения сведений, указанных в ценовом предложении участников, требованиям закупочной документации	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Описание причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Прописать формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявки, балл по критерию 2 -выручка (при наличии такого критерия). Прописать формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявки, балл по критерию 2 -выручка (при наличии такого критерия). Прописать формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	22 399 773.86	1			22 175 776.12	-1.00%	03.10.2022 11:44	Допустить	Допустить	Допустить	X	X	0.7000	0.1500	0.1500	1.0000	Победитель, номер 1	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- Признать закупку состоявшейся
- Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Коэффициент снижения
1	1	1	«Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению №3 в границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажных (Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д.7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)».	ООО «РКС-Тамбов»	г. Тамбов, ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д.7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова	90 дней с даты заключения договора	22 175 776.12	-1.00%	0.9900
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							22175776.12	-1.00%	0.9900


Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцентом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Колесникова О. Г.

Дата подписания протокола: 03.10.2022г.