

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1090

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	02.03.2021	18.03.2021	12:00	РКСМ-1163	32110045144	Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на выполнение проектно-изыскательных работ по внедрению процесса хлораммонизации воды на насосной станции третьего подъема «Кировская насосная станция. Цех № 3» для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье» РКСМ-1163	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено

2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Самородская В.В.

Моисеев А.В.

Секретарь Комиссии: Мутафян А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2-размер выручки. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	2 852 458.24	1	2 416 131.07	15.30%	17.03.2021 11:17	допустить	0.74	0.02	0.76	Второе место	
		2	1 999 999.23	29.89%	18.03.2021 10:47	допустить	0.90	0.10	1.00	Победитель	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения
1	1	2	Разработка проекта по внедрению процесса хлораммонизации воды на насосной станции третьего подъема, Кировская насосная станция. Цех № 3. ООО «НОВОГОР-Прикамье»	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Г. Пермь ул. Кировоградская, 2	9 месяцев с момента заключения договора. Финансирование согласно выделенным средствам 2021 г - 1 400 000 руб. 2022 г - 1452458,24 руб. с учетом предложенной цены Победителя.	1 999 999,23	29.89%
Итого, руб. , без НДС.							1 999 999,23	29.89%

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.
Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.
Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:
При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.
С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.
Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расценок.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Мутафян А.А.

Дата подписания протокола: 02.04.2021г.