Договор подряда № __/__ 

г. Благовещенск
 
 





 «__  » _______  2014 г.

 ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с условиями настоящего Договора на выполнение разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ по мероприятию "Автоматизация и диспетчеризация ЦТП и насосных станций" (далее – работы).
 1.2. Технические, экономические и другие требования на выполнение разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и другим действующим нормативным актам РФ в части состава, содержания и оформления документации для строительства объекта, а также Техническому заданию (Приложение №1 к договору).

 1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях данного Договора. 

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________ (_______________) рублей, в т.ч. НДС ______________ рублей. Цена настоящего Договора является твердой и пересмотру в процессе исполнения Договора не подлежит.
2.2. Сроки работ, подлежащих выполнению Исполнителем, а также их стоимость определяются календарным планом (Приложение № 2 к договору), утвержденным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Работа считается выполненной после ее передачи Исполнителем Заказчику по акту приема-передачи.

2.4. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счетов и счетов-фактур, которые должны быть выставлены Заказчику не позднее 5-ти рабочих дней после подписания акта приема-передачи, проектно-сметная документация на бумажном носителе -4 (четыре) экз., на электронном носителе 1 (один) экз., паспорта, сертификаты соответствия на применяемые материалы и устанавливаемое оборудование в 1 (одном) экз., протоколы испытаний технических средств пожаротушения в 1 (одном) экземпляре, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта приемки выполненных работ по форме КС-2. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3.1.2. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.3. При обнаружении недостатков в Работе, выполненной Подрядчиком, потребовать от Подрядчика их устранения за свой счет либо соответствующего уменьшения цены настоящего Договора или возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами.
3.1.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения сообщения Заказчика о расторжении настоящего Договора.

3.1.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты его расторжения.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Заказчик производит оплату выполненных объемов работ в сроки, установленные настоящим договором.

3.2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, предусмотренные в п.1.1. настоящего договора, в сроки установленные договором и в соответствии с условиями настоящего договора обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

3.2.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству РФ. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, то стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

3.2.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

3.3. Исполнитель вносит в свои отчеты исправления и устраняет замечания Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком дополнительно, но не менее чем за десять календарных дней.

3.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору выявится необходимость выполнения каких-либо дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему (дополнительных изысканий, иных проектных или исследовательских работ и др.), стоимость, сроки проведения и другие условия выполнения дополнительных работ согласовываются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

 4.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации.

 4.3. Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в виде реального ущерба за невыполнение обязательств по настоящему Договору. Ущерб, причиненный одной из Сторон в результате невыполнения обязательств другой Стороной, определяется обоснованным расчетом и возмещается виновной Стороной, на основании акта, подписанного обеими Сторонами.

4.4. В случае несвоевременного завершения работ по вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости  работ по Договору за каждый день просрочки их выполнения. 
4.5. В случае несвоевременной оплаты работ Заказчик  уплачивает пеню в размере 0,07%  за каждый день просрочки  от суммы неоплаченных работ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону в течение 3 дней с момента их наступления.

5.3. В случае, когда указанные в п. 6.1. обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 2х месяцев, или, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего договора.

5.4. При прекращении действия указанных в п. 6.1. обстоятельств, Сторона, для которой эти обстоятельства создавали препятствия при исполнении своих обязательств по настоящему договору, в извещении должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

5.5. Надлежащим доказательством наличия предусмотренных п. 6.1. обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ и ее территориальными органами.

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

6.1 Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено дополнительным соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора, сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в неофициальных (служебных) источниках, либо станут, известны без участия Сторон от третьих лиц.

6.2. Ни одна Сторона не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

6.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 3 (Трех) лет.

6.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложений к нему, а так же о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор, за исключением разделов о конфиденциальности и порядке разрешения споров, действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено иным способом. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (Трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой Стороны.

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 10 дней с даты получения извещения. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение в арбитражный суд Амурской области.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:

	ОАО «Амурские коммунальные системы»

Юридический адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 296

ОГРН 10328000063020

ИНН 2801091892 КПП 280101001

р/с 40702810400400000104 

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Хабаровске 

к/с 30101810100000000823
БИК 040813823  

e-mail:acs@amurcomsys.ru
____________________________/ФИО/


	

	__________________________
	


 М.П.

Приложение 1 

к договору №            «__» _______2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ по мероприятию "Автоматизация и диспетчеризация ЦТП и насосных станций".
	Руководитель
__________________________ФИО
	Руководитель

__________________________ФИО


 М.П.                                                                         М.П.

Приложение 2 

к договору №        «___» ______ 2014г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	№ п/п
	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения:

начало – окончание

(число, месяц, год)

	1
	2
	3

	1
	Разработка проектно-сметной документации по мероприятию "Автоматизация и диспетчеризация ЦТП и насосных станций" на согласование Заказчику
	15.12.2014    30.12.2014 

	2
	Предоставление и согласование проекта с государственной противопожарной службой
	15.01.2015 – 20.01.2015

	3


	Выдача согласованной ПСД Заказчику 
	01.02.2015-10.02.2015

	4
	Поставка оборудования
	01.03.2015-01.05.2015

	5
	Монтаж и пуско-наладка оборудования
	15.05.2015-01.07.2015

	
	Всего:
	


	Руководитель
__________________________ФИО
	Руководитель

__________________________ФИО


 М.П. 
М.П.

____________________ / _________/ _________________/                                       /
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