

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1057

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистровый номер	Наименование закупки	Валюта
АО "РКС-Менеджмент"	15.12.2020	24.12.2020г.	14:00:00	РКСМ-1131	32009805829	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - закупка) на право заключения договора(ов) на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Адмирала Макарова для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1131	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено _____
2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: _____
Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: _____
Калмыков Е.Г.

Монсеев А.В.

Самородская В.В.

Мутяфан А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения вторых частей заявок	Результат рассмотрения сведений, указанных в ценовом предложении, участников, участвующих в закупочной процедуре, требований документации	Оценка заявки, баллы по критерию 1- цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации	Оценка заявки, баллы по критерию 2- размер выручки. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации	Оценка заявки, по всем критериям.	Решение комиссии по присвоению порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодыности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	5 530 345,48	1	5 253 828,20	5%	24.12.2020 06:57	Допустить	Допустить	Допустить	0,9	0,04	0,94	Второе место	микро
		2	5 530 345,48	0%	24.12.2020 10:56	Допустить	Допустить	Допустить	0,85	0,1	0,95	Победитель	малое

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров/график поставки товара	Коэффициент снижения	Цена заявки без НДС (руб.)
1	2	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап)	1) производство работ: 68 дней с 15.03.2021г., в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы - 38 дней с 15.04.2021г. 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязности.	0,00%	2 223 241,74
		Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160 мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200 мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпускных канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15	1) производство работ: 68 дней с 15.03.2021г., в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ - 30 дней с даты заключения договора, но не позднее 15.04.2021г.; строительно-монтажные работы - 38 дней с 15.04.2021г. 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязности.	0,00%	3 307 103,74
Итого:					5 530 345,48

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, но не более 50 % в сторону уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Пролуцкии.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.


Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменно уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Председатель Комиссии:  Байкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Мугафян А.А.

Дата подписания протокола: 27.01.2021 г.