

**ПРОТОКОЛ**  
подготовки к конкурсной процедуре  
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола **1400**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	14.02.2023	06.03.2023	14:00	РКСМ-1427	32312119259	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации «Строительство сетей водоснабжения в районе Шарья для многодетных семей. Строительство водопроводной насосной станции (ВНС)» для нужд ООО «Образцовская водоснабжающая компания»	РУБ.

До вскрытия срока подачи заявок специально

Соста Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычков О.Н.

Члены Комиссии: Калыков Е.Г.  
Славобород В.В.  
Давыдов Д.В.  
Петров Александр С.А.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Конкурс закрыт, комиссия приняла решение.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

№	Начальная максимальная цена договора, руб.	Номер заявки	Исчисление уступки, предоставляется свое заячу	ИИИ	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения стоимости, по сравнению с ИИИ	Дата и время подачи заявки	Ранг приоритета заявки в конкурсе (показатель квалификации)	Прочие отклонения	Оценка заявки, по критерию 1 - выучка, критерий 2 - наличие опыта, критерий 3 - наличие аналогов, критерий 4 - соответствие документации	Оценка заявки, по критерию 1 - выучка, критерий 2 - наличие опыта, критерий 3 - наличие аналогов, критерий 4 - соответствие документации	Оценка заявки, по критерию 1 - выучка, критерий 2 - наличие опыта, критерий 3 - наличие аналогов, критерий 4 - соответствие документации	Итоговая балл	Регистрационный номер заявки и порядок размещения в инт. документообороте	Примечание о статусе заявки
1	2 500 000.00	1	Только для внутреннего протокола	Только для внутреннего протокола	2 480 000.00	-0.8000%	14.03.2023 13:41	Допуск		0.4778	0.0139	0.0000	0.4917	Второе место	миро
		2	Только для внутреннего протокола	Только для внутреннего протокола	2 370 000.00	-5.2000%	06.03.2023 9:02	Допуск		0.5000	0.2500	0.2500	1.0000	Первое место, Победитель	миро

По итогам рассмотрения заявок победителей заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать заявку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

№ лота	№ лота	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена сделки, включая НДС (руб.)	Коэффициент снижения стоимости — это процент, на который снижена стоимость, по сравнению с ЦМЦ	Коэффициент снижения
1	1	Проектирование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в районе Шарпы для многоквартирных домов. Строительство водопроводной насосной станции (ВНС)"	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	150 дней с даты заключения договора	2 370 000.00	-5.2000%	0.9480
		Итого по Лоту 1, руб., без НДС.				2 370 000.00	-5.2000%	0.9480

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 5% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50% в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметой без изменения единичных расценок, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ / локальных услуг / исполнителей.

Данные условия об опционе Заказчика являются базисными для выполнения работ, предусмотренных настоящим Приложением и договором. Срок действия настоящей oferty заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ. Заказчик имеет право отказаться от исполнения опциона в пользу другого участника закупки, уведомив об этом Заказчика в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до начала выполнения работ. В случае получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения обязательств Подрядчика по выполнению работ, Заказчик по взаимному согласию с Заказчиком, может отказаться от выполнения работ, срок выполнения работ, место выполнения работ, график выполнения работ, количество дополнительных работ, количество дополнительных работ, не вправе отказаться от выполнения работ по ценам, определенным в договоре и смете в расчетах. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения работ по ценам, определенным в договоре и смете в расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Янчикова О.Н.  
Секретарь Комиссии: Кольсниктова О.Г.

Дата подписания протокола: 15.03.2023г.