
Приложение№___ к договору генподряда 
от______________________ № _________

                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                       Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

________________________ В.В. Бирюков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2018-В-ИП-4.1.1.12

На выполнение проектно-сметных работ и работ, необходимых для их выполнения, по стройке:
«Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на

сооружениях водоснабжения»,
объект: «Автоматизация котельных сооружений водоотведения»

№
п/п

Перечень основных данных и
требований Содержание основных данных и требований

1
Заказчик (наименование, 
адрес, платежные и 
контактные реквизиты)

ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского,  д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности №32 от 16.02.2017г. 
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail: oks@samcomsys.ru  

2 Основание для проведения 
работ Инвестиционная программа ООО «Самарские коммунальные системы»

3 Наименование и 
местоположение объекта 

Наименование  стройки:  Внедрение  автоматизированной  системы
управления  технологическими  процессами  на  сооружениях
водоотведения
Наименование  объекта:  Автоматизация  котельных  сооружений
водоотведения
Этапы строительства:
-Техническое перевооружение котельной КНС-13;
-Техническое перевооружение котельной ГОКС,.
Местоположение объекта: г.Самара, Куйбышевский район, котельная
ГОКС- ул.Обувная,136; котельная КНС-13 — ул.Кряжская,1 дом 2

4 Источник финансирования Инвестиционная составляющая тарифа на водоотведение

5 Цель и назначение работы

Автоматическое управление и  централизованный контроль за  всем
технологическим процессом работы котельных в режиме реального
времени. 
Доведение  степени  автоматизации  котельных  до  уровня  «Без
обслуживающего персонала».

6

Основные технико-
экономические показатели и 
характеристики объекта, в том
числе мощность и 
производительность, для 
линейных сооружений - 
протяженность, условный 
диаметр

Котельная ГОКС – см.п.14.6 настоящего ТЗ.
Котельная КНС-13 - см.п.14.7 настоящего ТЗ.

7 Режим работы производства В  настоящее  время  -  непрерывный  ,  с  постоянным  пребыванием
обслуживающего персонала.
После выполнения работ -
Котельной КНС-13:
-в отопительный период - непрерывный, без постоянного пребывания
обслуживающего персонала.
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Котельной ГОКС:
-круглосуточный,  круглогодичный,  без  постоянного  пребывания
обслуживающего персонала.

8 Состав работ, выполняемых 
заказчиком

8.1  Подготовка  и  передача  генподрядчику  исходных  данных   в
составе п.14 настоящего Технического задания.
8.2 Рассмотрение предлагаемых проектной организацией  решений
по автоматизации управления и централизованного контроля за всем
технологическим  процессом  работы  котельных  ГОКС,  КНС-13,
согласование  выбранных  вариантов,  применяемых  материалов,
оборудования и программного обеспечения.

9 Состав и вид работ, 
выполняемых подрядчиком

9.1.  Разработать  документацию  на  каждый  этап  объекта
реконструкции. Каждый этап объекта реконструкции включает в себя
реконструкцию одной котельной.
9.2. По каждому этапу объекта:
9.2.1.  Выполнить  обследование  зданий,  сооружений,  при
необходимости  сетей  с  составлением  графических  материалов  в
объеме,  необходимом  для  выполнения  проектных  работ  в  объеме
настоящего ТЗ.
9.2.2. Получить необходимые для проектирования исходные данные,
документы, информацию.
9.2.3.  Выполнить подбор оборудования, материалов и программного
обеспечения,  включаемых  в  проектную документацию,  согласовать
их  с  соответствующими  секторными  группами  АО  «РКС-М»  и
Заказчиком.
9.2.4.  Для  выполнения  решений  по  автоматизации  управления  и
централизованного  контроля  за  всем  технологическим  процессом
работы котельных, разработать:
- пояснительную записку,
- рабочую документацию, в том числе:

 документацию по  обеспечению передачи  данных  о  работе
котельной  ГОКС  в  МДП  ГОКС  на  отдельное  вновь
устанавливаемое  АРМ  с  необходимым  программным
обеспечением,  

 документацию по  обеспечению передачи  данных о  работе
котельной КНС-13 в МДП КНС-13 на отдельное АРМ,

 документацию по  обеспечению передачи  данных о  работе
котельной ГОКС, КНС-13 на АРМ начальника УКиТС и АРМ
инженера  УКиТС  с  необходимым  программным
обеспечением;

- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ  в  объеме,  необходимом  для  производства  работ  для
достижения  цели  и  назначения  работы,  указанные  в  п.5  ТЗ,  и  с
учетом требований к документации, изложенные в настоящем ТЗ.
9.2.5.  Провести  экспертизу  сметной  документации  и  получить  ее
заключение.
9.2.6.  Выполнить  необходимые  согласования  документации  и
провести  в  соответствии  с  Законодательством  РФ  и  нормативно-
техническими документами экспертизу промышленной безопасности
объекта  с  получением  положительного  заключения  экспертизы,  а
также  обеспечить  внесение  заключения  экспертизы  в  Реестр
заключений экспертизы промышленной безопасности. 
9.2.7. Сдачу-приемку результата выполненных Генподрядчиком работ
осуществить  в  соответствии  с  Графиком  выполнения  работ  к
договору генподряда на проектные работы.
9.3.  В  котельной  ГОКС  предусмотреть  установку  бака  хранения
химочищенной воды V=10 м3 на площадке обслуживания 2-го этажа.
При необходимости выполнить проект усиления несущих конструкций
площадки.

0 Требования к используемому 
оборудованию (включая 
источник поставки – 
заказчик /подрядчик, 
гарантийные требования, 

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в
РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при его
работе.
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сроки поставки и пр.)

11
Состав разделов 
документации и требования к 
их содержанию

По каждому этапу:
11.1.  Состав  и  содержание  разделов  проектной  документации
предусмотреть  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
технических  документов  и  Постановления  Правительства  РФ  от
16.02.08г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях к
их содержанию» с учетом изменений и дополнений, действующих на
момент выдачи документации.
11.2. Предоставить:
- отчет по обследованию зданий, сооружений, при необходимости -
сетей с приложением графических материалов;
- пояснительную записку;
- рабочую документацию;
-  документы, материалы и др.  по обеспечению передачи данных о
работе  котельной  ГОКС   в  МДП  ГОКС  на  отдельное  АРМ  с
необходимым программным обеспечением;
-  документы, материалы и др.  по обеспечению передачи данных о
работе котельных ГОКС, КНС-13 на АРМ начальника УКиТС,        -
документы,  материалы и  др.   по  обеспечению передачи данных о
работе котельных ГОКС, КНС-13 на отдельное АРМ инженера УКиТС с
необходимым программным обеспечением;
- документы, материалы и др. по обеспечению передачи данных о
работе  котельной  КНС-13   в  МДП  КНС-13  на  отдельное  АРМ  с
необходимым программным обеспечением;
- документацию на проведение пуско-наладочных работ;
- регламент эксплуатации объекта;
-  сметную  документацию,  в  т.ч.  на  выполнение  пуско-наладочных
работ;
- заключение экспертизы сметной документации;
-  заключение  экспертизы  промышленной  безопасности  с
уведомлением  о  внесении  заключения  экспертизы  в  Реестр
заключений экспертизы промышленной безопасности. 
- иные документы, материалы, подготовленные и полученные в ходе
выполнения работ по настоящему ТЗ.

12
Оформление принимаемых 
решений в ходе выполнения 
работ

В виде писем, протоколов

13 Требования к технологическим
решениям

13.1. Документацию по каждому этапу разработать в соответствии с
техническим  заданием,  действующими  нормативно-техническими
документами,  законодательными  актами,  техническими
регламентами,  нормами,  правилами  и  др.  нормативными
документами.
13.2.  Для  автоматического  управления  и  централизованного
контроля  за  всем  технологическим  процессом  работы  котельных
разработать  систему,  позволяющую  осуществлять  управление
работой  всего  оборудования  котельных  без  присутствия
обслуживающего  персонала,  а  также  сбор,  накопление,  обработку
данных,  их  передачу  и  прием  на  АРМ  диспетчерских  пунктов  в
нормальных и аварийных режимах.
13.3. При проектировании технического перевооружения котельной
КНС-13 учесть следующие требования:
13.3.1.  При  разработке  документации  на  автоматизацию
поддержания заданного давления и температуры в тепловой сети:
- подпитка теплосети должна осуществляться из существующих баков
хранения химочищенной воды;
- установить два подпиточных насоса, производительностью 1,5-2,0
м3/час,
- предусмотреть автоматическое включение подпиточного  насоса в
случае неисправности работающего;
- предусмотреть аварийный сброс давления в тепловой сети (в случае
его выхода за норму);
- предусмотреть автоматическое включение сетевого насоса в случае
неисправности работающего;
-  предусмотреть  линию  подмешивания  обратной  сетевой  воды  в
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подающий трубопровод тепловой сети с трехходовым смесительным
клапаном  с  электроприводом.  Управление  клапаном  должно
осуществляться  автоматически  в  зависимости  от  температуры
наружного воздуха.
13.3.2.  При  разработке  документации  на  модернизацию
газоснабжения котельной:
- предусмотреть установку термозапорного газового клапана;
-  предусмотреть  замену  электромагнитного  запорного  клапана  (Ду
50, Ру10);
-  при  невозможности  реализации  проекта  автоматизации  на
существующем оборудовании, предусмотреть замену газовых котлов
«Микро-100»  на  современные  аналоги,  газогорелочные  устройства
должны обеспечивать автоматическое включение-выключение котлов
в зависимости от его температуры и температуры тепловой сети;
- предусмотреть установку/замену датчиков контроля работы ГРУ, в
т.ч. давления газа на вводе;
13.3.3. Предусмотреть комплексную автоматизацию технологических
процессов, в том числе:
-  замену  существующего  щита  автоматизации.  При  этом  при
аварийном  отключении  газового  клапана  должна  подаваться
световая  и  звуковая  сигнализация  с  запоминанием  первопричины
аварии.
-  автоматизацию  управления  работой  котлов  для  поддержания
заданной температуры сетевой воды по температурному графику в
зависимости от температуры наружного воздуха;
-  автоматизацию работы оборудования  котельной в  том числе  его
отключение  при  выходе  параметров  его  работы за  установленные
пределы;
13.3.4.  Система  контроля  должна  обеспечивать  отключение
быстродействующего газового клапана:
- при нарушении энергоснабжения котельной в т.ч. при отсутствии
одной фазы на вводе;
-  при  снижении  давления  газа  на  входе  в  котельную  ниже
допустимого (3 кгс/см2);
- при снижении давления газа на выходе ГРУ ниже допустимого (1,1
кПа);
- при повышении давления газа на выходе ГРУ выше допустимого
(1,6 кПа);
-  при  повышении  концентрации  угарного  газа  в  помещении
котельной выше допустимого уровня;
-  при  повышении  концентрации  природного  газа  в  помещении
котельной выше допустимого уровня;
а также иных параметров работы в соответствии с  действующими
федеральными нормами и правилами (ФНП) при требуемом режиме
работы.
13.3.5.  Предусмотреть  автоматизацию  контроля  уровня  воды  в
существующих баках хранения химочищенной воды.
13.3.6.  Предусмотреть модернизацию системы электроснабжения, в
том числе:
- установить новый вводной распределительный щит;
- установить приборы учета электроэнергии.
13.3.7.  Разработать  систему  пожарной  сигнализации  и  систему
оповещения людей при пожаре в соответствии с ФНП.
13.3.8.  Проектом  предусмотреть  систему  диспетчеризации  с
контролем и передачей информации на АРМ начальника УКиТС, АРМ
инженера УКиТС, АРМ МДП КНС-13:
13.3.8.1.Аварийных ситуаций в режиме реального времени:
- несанкционированный вход в котельную;
- ПДК СО (угарный газ);
- загазованность метаном;
- газовый клапан закрыт;
- пожар;
- авария  насосов Н1, Н2, Н3, Н4;
- авария котла № 1, 2,3,4 (по температуре);
- авария котла № 1, 2,3,4 (отсутствие факела);

4



- авария давление газа низкое;
- авария давление газа высокое;
- авария низкое давление в тепловой сети;
- авария высокое давление в тепловой сети;
- авария температура тепловой сети;
- низкий уровень воды в баках хранения химочищенной воды;
- аварийный уровень воды в баках хранения химочищенной воды.
13.3.8.2.  Параметров работы котельной по запросу оператора:
- давление прямой сетевой воды;
- давление обратной сетевой воды;
- температура подачи теплосети;
- давление газа после ГРУ;
- давление газа на вводе в котельную;
- температура котла № 1,2,3,4;
- температура наружного воздуха;
- уровень воды в баках хранения химочищенной воды.
13.3.8.3. Проектом предусмотреть:
- возможность дистанционного управления с АРМ начальника УКиТС,
АРМ  инженера  УКиТС  или  иным  способом  отопительными
характеристиками  тепловой  сети  КНС-13  для  осуществления
увеличения или уменьшения температуры теплоносителя;
13.3.8.4  Оборудовать  рабочее  место  инженера   УКиТС,
расположенное  в  здании   котельной  ГОКС,  АРМ  с  необходимым
программным обеспечением для приема, систематизации, хранения и
отображения  информации  о  работе  4-х  котельных  (НФС-2,  НФС-3,
ГОКС, КНС-13).
13.3.8.5  Оборудовать  АРМ  инженера  УКиТС  сигнализацией  для
оповещения о наличии аварийной ситуации на 4-х котельных,  АРМ
МДП КНС-13  сигнализацией для оповещения о наличии аварийной
ситуации на котельной КНС-13
13.3.8.6  Оборудовать  МДП КНС-13  отдельным АРМ с  необходимым
программным обеспечением для приема, систематизации, хранения и
отображения информации о работе котельной КНС-13.
13.4. При проектировании технического перевооружения котельной
ГОКС учесть следующие требования:
13.4.1.  Разработать  проектную  документацию  на  установку  в
котельной  на  площадке  обслуживания  2-го  этажа  бака  хранения
химочищенной  воды  V=10  м3  с  системой  автоматического
поддержания заданного уровня воды в нем.
13.4.2.  В  документации  на  автоматизацию  поддержания  заданного
давления в тепловой сети и сети ГВС:
-  установить  два  подпиточных  насоса,  производительностью  10-12
м3/час; 
-  предусмотреть автоматическое включение подпиточного  насоса в
случае неисправности работающего;
- предусмотреть аварийный сброс давления в тепловой сети (в случае
его  выхода  за  норму)  с  электроприводом  исполнительного
механизма;
- предусмотреть аварийный сброс давления в сети ГВС (в случае его
выхода за норму).
13.4.3. В проектной документации на реконструкцию тепловой сети в
пределах котельной:
-  предусмотреть  замену  сетевых  насосов  на  насосы  с
производительностью 100-130 м3/час (с учетом увеличения расхода
теплоносителя после ввода в действие здания решеток),
- учесть замену подводящих кабелей и пусковой аппаратуры насосов;
- предусмотреть автоматическое включение сетевого насоса в случае
неисправности работающего,
- произвести расчет пропускной способности трубопроводов тепловой
сети  от  сетевых  теплообменников  до  ТК-2  с  учетом  увеличения
производительности насосов, при необходимости выполнить проект
замены трубопроводов.
13.4.4  Предусмотреть  автоматизацию  поддержания  давления
котловых  контуров  №1  и  №2  с  установкой  электромагнитных
клапанов  на  подпиточных  линиях  и  управлением  включения
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подпиточных насосов.
13.4.5. В проекте предусмотреть:
- установку ГРШП вместо существующей ГРП;
- в проектируемой ГРШП установку узла учета газа;
- электрообогрев ГРШП.
13.4.6. Выполнить автоматизацию комплексную, в том числе:
13.4.6.1.Предусмотреть доработку системы общекотельной 
автоматики для осуществления регулирования температуры сетевой 
воды автоматически по температурному графику в зависимости от 
температуры наружного воздуха, в том числе автоматическое 
включение-выключение котлов;
13.4.6.2. Предусмотреть обеспечение отключения 
быстродействующего газового клапана в ручном режиме со щита 
ЩУС;
13.4.6.3. Предусмотреть аварийное отключение котла ГВС в случае 
превышения температуры воды на подаче ГВС выше 70°С.
13.4.7.   Предусмотреть  систему  диспетчеризации  с  контролем,
передачей и приемом информации на АРМ начальника УКиТС, АРМ
инженера УКиТС,  АРМ МДП ГОКС:
13.4.7.1. Аварийных ситуаций в режиме реального времени:
- несанкционированный вход в котельную; 
- несанкционированный вход в ограждение емкости хранения 
аварийного топлива;
- ПДК СО (угарный газ);
- загазованность метаном;
-  газовый клапан закрыт;
-  пожар;
- авария  насосов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11;
- авария котла № 1, 2, 3 (по температуре и давлению);
- авария горелки № 1, 2, 3;
- авария давление газа низкое;
- авария давление газа высокое;
- авария низкое давление в тепловой сети;
- авария высокое давление в тепловой сети;
- авария температура тепловой сети;
- авария низкое давление в сети ГВС;
- авария высокое давление в сети ГВС;
- авария температура сети ГВС;
- низкий уровень воды в баке хранения химочищенной воды;
- аварийный уровень воды в баке хранения химочищенной воды;
- авария низкое давление котлового контура №1;
- авария высокое давление котлового контура №1;
- авария низкое давление котлового контура №2;
- авария высокое давление котлового контура №2;
- авария давления воды на вводе в котельную.
13.4.7.2. Параметров работы котельной по запросу оператора:
- давление прямой сетевой воды;
- давление обратной сетевой воды;
- температура подачи теплосети;
- давление прямой сетевой воды ГВС;
- давление обратной сетевой воды ГВС;
- температура подачи ГВС;
- давление котлового контура № 1;
- давление котлового контура № 2;
- температура котлового контура №1;
- температура котлового контура №2;
- давление газа на вводе в котельную;
- давление воды в котлах № 1,2,3;
- температура воды в котлах № 1,2,3;
- температура наружного воздуха;
- уровень воды в баке хранения химочищенной воды;
- давление воды на вводе в котельную.
13.4.8.Проектом предусмотреть:
- возможность дистанционного управления с АРМ начальника УКиТС,
АРМ  инженера  УКиТС  или  иным  способом  отопительными
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характеристиками  тепловой  сети  ГОКС  для  осуществления
увеличения или уменьшения температуры теплоносителя;
13.5  Оборудовать  МДП  ГОКС  отдельным  АРМ  с  необходимым
программным обеспечением для приема, систематизации, хранения и
отображения информации о работе котельной ГОКС. 
13.6. Оборудовать АРМ МДП ГОКС сигнализацией для оповещения о
наличии аварийной ситуации в котельной ГОКС.
13.7  При оборудовании АРМ МДП ГОКС предусмотреть в том числе
устройство линий связи для приема информации по локальной сети
ООО «СКС» от котельной ГОКС.

14 Исходные данные для 
выполнения работ

14.1. Место положение котельной КНС-13 (Приложение №1). 
14.2.  Место  положение  объекта  проектируемого  ГРШП,  котельная
ГОКС, (Приложение №2). 
14.3.  Технический  паспорт  здания  котельной  КНС-13  (Приложение
№3).
14.4.Технический  паспорт  здания  котельной  ГОКС
(Приложение №4).
14.5.  Котельные  ГОКС,  КНС-13  —  опасные  объекты  III класса
опасности.
14.6. Котельная КНС-13 (инв.№140):
14.6.1. Установленная мощность оборудования: 400 кВт.
14.6.2.  Установленное  оборудование:  4  котла  «Микро-100»,
мощностью 100 кВТ каждый.
14.6.3.  Теплоноситель вода с параметрами:
- температура 95/70°С,
-давление на подаче 2,0-2,5 кгс/см2.
14.6.4. Расход тепла на отопление 0,344 Гкал/час. 
14.6.5 Топливо: основное — газ, аварийное — не предусмотрено.
14.6.6. Расход газа — 43,6 м3/час.
14.7. Котельная ГОКС (инв.№139):
14.7.1. Установленная мощность оборудования: 2,645 МВт.
14.7.2. Установленное оборудование:
- 2 котла «Prexterm RSW 1060», мощностью 1,06 МВт каждый,
- 1 котел «Prexterm RSW 525», мощностью 0,525 МВт.
14.7.3.  Расчетная производительность котельной: 2,645 МВт.
14.7.4. Теплоноситель - вода с параметрами:
- температура 95/70°С,
- давление на подаче 2,5-3,0 кгс/см2,
- давление в обратном трубопроводе 0,8-1,5 кгс/см2.
14.7.5. Система ГВС с параметрами:
--давление 3,0-3,5 кгс/см2,  
- расход воды 10-12 м3/час,
- температура подачи 60°С.
14.7.6. Расход тепла:
- на отопление и вентиляцию - 1,375 Гкал/час,
- на ГВС - 0,4 Гкал/час.
14.7.7. Топливо: основное — газ, аварийное — дизельное.
14.7.8. Давление газа на вводе в ГРП 5,0 кгс/см2, после ГРП - 5 кПа.

15 Требования к сметной 
документации

15.1. Выполнить сметную документацию по каждому этапу объекта в
формате «ГРАНД-СМЕТА».
15.2.  Сметы  на  строительно-монтажные  работы  выполнить  в
базисных  ценах  2001г.  (действующей  редакции  на  момент  выдачи
документации ООО «СКС») с пересчетом в текущие цены (на период
передачи документации ООО «СКС») ресурсным методом с привязкой
к территории Самарской области. 
15.3. Учесть в сметной документации при необходимости затраты на
переработку  и  утилизацию  отходов,  образующихся  в  ходе
проведения строительно-монтажных работ.
15.4. Учесть в сметной документации при необходимости затраты по
оплате  талонов  на  утилизацию  отходов,  строительного  мусора  на
свалке  и квартальную плату  за  загрязнение  природной среды при
вывозке мусора.
15.5. Предусмотреть в сметной документации затраты на выполнение
пуско-наладочных работ.
15.6. Провести экспертизу сметной документации. 
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16
Требования к 
природоохранным 
мероприятиям

По  каждому  этапу  раздел  «Мероприятия  по  охране  окружающей
среды»,  работы  по  соблюдению  требований  природоохранных
мероприятий  выполнить  в  соответствии  с  действующим
Законодательством,  с  нормативно-техническими  документами  и
требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.

17
Требования к архитектурным, 
конструктивным и объемно-
планировочным решениям

По каждому этапу:
17.1  Содержание  раздела  -  в  соответствии  с  нормативно-
техническими  документами  и  требованиями,  действующими  на
момент выдачи документации Заказчику. 
17.2 Применить типовые конструкции и изделия.
17.3  Конструкции,  материалы  и  изделия  в  коррозионно-активных
условиях выполнить из коррозионно-стойких материалов.

18
Требования к схеме 
планировочной организации 
земельного участка

По каждому этапу:
18.1  Выполнить  в  соответствии  с  нормативно-техническими
документами  и  требованиями,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
18.2 При выполнении работ учесть Постановление Главы г.о.Самары
от 10.06.2008 №404 (с изменениями и дополнениями, действующими
на момент выдачи документации Заказчику).

19
Технические требования к 
технологическому 
оборудованию

По каждому этапу:
19.1.  Применяемое  оборудование  должно  соответствовать
действующим в  РФ стандартам,  нормам и  правилам,  должно  быть
долговечным и ремонтно пригодным, иметь сертификат соответствия
Технических Регламентов Таможенного Союза.
19.2. Тип и наименование применить в соответствии с технической
политикой  РКС,  по  согласованию  с  соответствующими  секторными
группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
19.3. Гарантийный срок на электрооборудование должен составлять
не менее 5 лет.
19.4 Клапаны для аварийного сброса давления в тепловой сети (в
случае  его  выхода  за  норму)  применить  с  электрическим
исполнительным механизмом.

20
Требования по утилизации 
(захоронению) отходов

По каждому этапу:
20.1.  Дать  решения  по  обращению  с  отходами,  планируемыми  к
образованию  в  процессе  производства  строительно-монтажных
работ,  в  соответствии  с  законодательными  и  нормативно-
техническими  документами,  действующими  на  момент  выдачи
документации Заказчику.
20.2.  Учесть  в  проектной  документации,  что  образующиеся  в
процессе  работ  отходы  (за  исключением  лома  цветных  и  черных
металлов)  должны  переходить  в  собственность  к  подрядчику  с
момента их образования. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
требований  законодательства  в  области  обращения  с  отходами,  в
области охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за
вывоз, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  результате
размещения образованных отходов.
20.3.  Образующийся  в  ходе  проведения  работ  металлолом  и
демонтируемое оборудование подлежат возврату Заказчику.

21

Требования к разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций (ИТМ 
ГОЧС)

Выполнить в соответствии с нормативно-техническими документами и
требованиями,  действующими  на  момент  выдачи  документации
Заказчику.

22 Сроки выполнения работ (по 
основным этапам)

В соответствии с графиком выполнения работ к договору генподряда
на выполнение проектных работ

23 Требования по согласованию 
проектной документации

По каждому этапу:
23.1. Все необходимые согласования выполняет генподрядчик или по
его поручению субподрядная организация.
23.2.  Оборудование,  материалы,  программное  обеспечение,
включаемые  в  проектную  документацию,  согласовать  с
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соответствующими секторными группами АО «РКС-М» и Заказчиком.
23.3.  Провести экспертизу промышленной безопасности и получить
заключение экспертизы промышленной безопасности с уведомлением
о внесении заключения экспертизы в Реестр заключений экспертизы
промышленной безопасности.
23.4 Провести экспертизу сметной документации.

24

Требования к составу и 
содержанию документов, 
передаваемых подрядчиком 
заказчику

По каждому этапу:
24.1. См.п.11 настоящего технического задания.
24.2. Проектно-сметную  документацию  выдать  заказчику  с
заключением  экспертизы  сметной  документации,  с  заключением
экспертизы промышленной безопасности объекта и  уведомлением о
внесении заключения экспертизы в Реестр  заключений экспертизы
промышленной безопасности.

25
Требования по количеству 
экземпляров документации, 
передаваемой заказчику

По каждому этапу:
25.1. Документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе
и  1экз.  в  электронном  виде  в  форматах  Word,  Excel,  Autocad и  в
формате PDF (оформленную надлежащим образом).
25.2. Сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном
носителе в формате «ГРАНД-СМЕТА» и 1экз. – в электронном виде в
формате  PDF (оформленную  надлежащим  образом)  и  в  формате
«ГРАНД-СМЕТА».
25.3 . Акты выполненных работ передавать Заказчику в 3 экз.

26 Дополнительные требования и
особые условия

26.1.  Работы  выполняются  на  действующих  объектах.  Принять
выполнение  строительно-монтажных  работ  вне  отопительного
сезона. 
26.2.  До  направления  сметной  документации  на  экспертизу
предоставить ее Заказчику на рассмотрение.
26.3.  К оформлению документации приступать после согласования с
Заказчиком  основных  технических  решений,  применяемого
оборудования.
26.4. Работы, не указанные (не учтенные) в настоящем техническом
задании,  но  необходимые  для  обеспечения  целей  достижения
результата  по  техническому  заданию  подлежат  выполнению  в
пределах цены договора подряда на выполнение проектных работ.
26.5  Гарантия выполненных работ распространяется на весь период
строительства.

Технический директор                           
ООО «Самарские коммунальные системы»        Д.С. Ракицкий

СОГЛАСОВАНО:

_________________________________ ________________________ ___________________
(наименование генподрядной организации, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.
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