



**ПРОТОКОЛ № 53.4.
рассмотрения ofert**

Организатор: ОАО «РКС»

Адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2

13 августа 2012 г.

- 1. Наименование приглашения:** Приглашение делать oferty для участия в отборе подрядчиков для выполнения работ по установке канализационной насосной станции с погружными насосами (рядом с существующей КНС «Кирпичная») для нужд ОАО «Кировские коммунальные системы» (РКС-103).

2. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Курзаев П.А.

Члены Комиссии: Гордеев С.А., Саруханова И.Н., Самородская В.В.,
Овчинникова М.Н.

Секретарь Комиссии: Драло С.А.

Из 7 членов Комиссии присутствуют 6 человек.

- 3.** Извещение и документация о приглашении делать oferty были размещены 31.07.2012 на сайтах www.roscomsys.ru и www.kirovcs.ru. Запросы о предоставлении скидок направлялись участникам 09.08.2012.

- 4.** Процедура формальной оценки ofert и предварительного квалификационного отбора имела место 13.08.2012 года по адресу: 119180, г.Москва, ул. Малая Полянка д.2. Начало 13 часов 00 минут (время мск).

- 5. Процедура оценки ofert по существу** проводилась Комиссией 13.08.2012 года по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Мал. Полянка, д.2. Начало 13 часов 10 минут (время мск).

Комиссия оценила предложения в соответствии с критериями, установленными в Приглашении делать oferty, и по итогам оценки приняла решения:

- 1.) Отменить оформленное Протоколом 53.2 от 02.07.2012 решение в связи с изменением объема работ.
- 2.) Признать целесообразным заключение договора на выполнение работ по установке канализационной насосной станции с погружными насосами (рядом с существующей КНС «Кирпичная») для нужд ОАО «Кировские коммунальные системы» со следующим offerентом:

№ п/п	Наименование контрагента	На сумму без учета НДС и с транспортными расходами (руб.) ¹	Выигранные позиции	Заказчик
1	ООО "Региональное объединение строителей коммунстрой"	7 631 355,93	1	ОАО "Кировские коммунальные системы"
Итого		7 631 355,93		

Срок выполнения работ: 4-6 месяцев с момента подписания договора.

Форма оплаты:

Оборудование (5 476 237,05 руб. без НДС): поэтапно за каждую единицу (партию, комплект) поставленного оборудования в следующем порядке: 30% - предоплата в течение 5 банковских дней с момента подписания договора, 50% - в течение 5 банковских дней с момента получения уведомления о готовности к отгрузке с завода-изготовителя, 20% - - в течение 15 дней с момента подписания актов выполненных работ после завершения монтажа.


Работы (2 155 118,88 руб. без НДС): 100% - в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Приложения:

- Сравнительная таблица полученных ofert
- Оферты участников


6. Подписи:

Председатель Комиссии:


(Подпись)

Курзаев П.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)


Члены Комиссии:


(Подпись)


Овчинникова М.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)


(Подпись)

Гордеев С.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)



(Подпись)

Самородская В.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)


(Подпись)

Саруханова И.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:


(Подпись)

Драло С.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)